



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 4	di data 24/01/22

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO 19.10.1998 N. 14.184 RACC. NOVARETI SPA. OPERE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE - INTERVENTI URGENTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 200.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamato il contratto di servizio di data 19.10.1998 n. 14.184 di racc. e n. 23444 di prot. ed il relativo disciplinare, stipulato fra il Comune di Trento e l'allora S.I.T. p.a. – dal 1° luglio 2016 Novareti spa avente ad oggetto la “gestione del servizio di raccolta ed allontanamento acque superficiali e reflue e per l'accertamento e la riscossione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto” ed il relativo disciplinare;

richiamato nello specifico l'art. 8 del contratto recante “interventi di adeguamento e potenziamento degli impianti e delle reti” e gli artt. 4 “manutenzione occasionale e straordinaria delle infrastrutture di proprietà dell'amministrazione comunale” e 7 “corrispettivo per la manutenzione occasionale e straordinaria” del disciplinare;

dato atto che, come esplicitamente previsto dal citato art. 8 del contratto, il soggetto gestore Novareti Spa è tenuto a predisporre con cadenza annuale un piano dettagliato degli interventi integrativi finalizzati al miglioramento del servizio ed allo sviluppo della rete fognaria che lo stesso intende eseguire nel corso dell'anno legale successivo;

ravvisato inoltre che, in base al citato art. 4 del disciplinare, fino alla concorrenza dell'importo annuo di euro 81.600,19 (i.v.a. compresa), i suddetti interventi devono essere eseguiti a carico di Novareti Spa ed, in fase di consuntivo, la società è tenuta a rendicontare sia gli interventi che hanno concorso al conseguimento della citata soglia di euro 81.600,19, sia quelli che hanno determinato oneri superiori a tale importo e per i quali, di anno in anno, vengono previste le somme a bilancio sulla base delle disponibilità dell'Amministrazione;

atteso che per il corrente anno gli interventi previsti da Novareti S.p.a., al netto della succitata quota parte (euro 81.600,19), ammontano a complessivi euro 200.000,00 (oneri fiscali inclusi);

considerato che l'intervento rientra nella fattispecie prevista dal coordinato disposto dell'art. 8 del citato contratto di servizio e dell'art. 4 comma a) del disciplinare tecnico allegato al contratto medesimo;

dato atto che la finalità delle opere ivi previste è quella di risolvere, mediante interventi mirati sulla rete delle acque nere e di quelle meteoriche, le problematiche e gli inconvenienti di funzionamento, ed in particolare: il rifacimento dei collettori delle acque bianche in via Maccani a Trento all'incrocio con via Pedrotti e il risanamento del collettore delle acque bianche in via Maccani con sistema inliner e opere tradizionali per un tratto di circa 200 metri; è inoltre

pagina 1/4

inserita l'esecuzione di interventi imprevisti, urgenti ed indifferibili, sia per le acque nere che per quelle meteoriche, da eseguirsi sull'intero territorio comunale, finalizzati a garantire la corretta funzionalità delle reti di fognatura, nonché lavori di estrema urgenza, impermeabilizzazioni di collettori o rogge, e ispezioni televisive necessarie alla progettazione delle modalità di smaltimento delle acque meteoriche degli edifici e della viabilità comunale;

rilevato che è stata pertanto predisposta, a cura del Servizio opere urbanizzazione primaria, apposita perizia di spesa datata gennaio 2022 inerente l'esecuzione di interventi di ristrutturazione delle opere di fognatura e di depurazione comunale, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, dell'importo complessivo di euro 200.000,00 come di seguito suddiviso:

A. OPERE con iva 10%

1. Lavori	euro	169.111,76	
2. Oneri sicurezza e oneri covid	euro	6.764,47	
Totale			euro 175.876,23

B. OPERE con iva 22%

Ispezioni televisive (oneri sicurezza e oneri covid compresi)	euro	2.300,00	
Totale			euro 2.300,00

C. SOMME A DISPOSIZIONE

1. Costi aziendali covid 2% su A1	euro	3.382,24	
2. IVA 10% su A+C1	euro	17.925,85	
3. IVA 22% su B	euro	506,00	
4. Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	euro	9,68	
Totale somme a disposizione			euro 21.823,77
Totale perizia spesa			euro 200.000,00

dato atto che la voce A) del quadro economico è soggetta all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, in quanto trattasi di interventi di ristrutturazione previsti dall'art. 3 del DPR 380/2001, di grado superiore a quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma;

atteso che i lavori in argomento sono di competenza di Novareti S.p.a., seppure con onere a carico del Comune, ai sensi delle disposizioni della citata convenzione;

rilevato che il finanziamento delle opere costituisce per il gestore autorizzazione all'esecuzione dei lavori;

rilevato che i lavori saranno eseguiti da Novareti spa in ottemperanza del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

rilevato altresì che non è necessario nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute nella fase di progettazione dell'opera prevista dall'art. 90 del D.Lgs 81/2009 in quanto i lavori saranno eseguiti da un'unica impresa; l'individuazione di eventuali misure di sicurezza è demandata a Novareti spa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per

il triennio 2022-2024;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 10.01.2022 prot. 4228;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa “Opere di fognatura e depurazione – interventi urgenti” datata gennaio 2022, redatta dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria – Ufficio Reti idrauliche e costituita dagli elaborati “Relazione illustrativa” e “Perizia di spesa”, che espone una spesa di euro 200.000,00 (oneri compresi);
2. di autorizzare Novareti S.p.a. ad eseguire i lavori di cui alla perizia medesima, in economia ai sensi degli artt. 4 comma a) e 7 del disciplinare allegato al Contratto di servizio di data 19.10.1998 n. 14.184 racc.;
3. di corrispondere a Novareti S.p.a. le somme necessarie alla realizzazione degli interventi fino al 90% della spesa prevista, verso presentazione di fatture emesse sulla scorta di regolare contabilità, anche suddivisa per singoli interventi;
4. di subordinare la liquidazione del saldo, pari al 10%, alla verifica della regolare esecuzione dei lavori compresi nella perizia di spesa;
5. di impegnare la somma di euro 200.000,00 (iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022;
7. di dare atto ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il codice CUP D67H22000000004.

pagina 3/4

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 24/01/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 4

di data 24/01/22

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO 19.10.1998 N. 14.184 RACC. NOVARETI SPA. OPERE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE - INTERVENTI URGENTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 200.000,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	09042.02.07139	U.2.02.01.09.999	2307		158722	200.000,0 0	20084"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2021	96834 (9160314)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26 gennaio 2022