Allegato 1
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 3.3.0 “ATTIVITA DI RIORDINO ED
INDICIZZAZIONE DEI VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI” DEL COMUNE DI TRENTO

Art. 1 — Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di attuazione dell'Intervento 3.3.D “Progetti
occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilita e per il recupero
sociale di persone deboli” nell'ambito del riordino ed indicizzazione dei video delle sedute
consiliari ed attivita correlate.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate a promuovere l'inserimento di persone
deboli, favorendo il recupero sociale e lavorativo.

3. Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi previsti nel progetto allegato, secondo le
condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

4. L'appalto non & suddiviso in lotti.

Art. 2 — Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attivita

1. Il servizio di cui all'art. 1 ¢ realizzato nel rispetto di quanto definito:

a) nel Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura;

b) nelle relative Disposizioni attuative relative all'intervento 3.3.D;

c) nel documento “Relazione tecnica e perizia” allegato al presente documento.

2. L'appaltatore (di seguito anche definito «soggetto attuatore») garantisce l'assunzione a
tempo determinato di n. 1 lavoratore a 35 ore settimanali, scelto dal Comune di Trento fra
gli inscritti in apposite liste approvate dall'’Agenzia del lavoro. |l rapporto di lavoro é
disciplinato dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati in “Progetti per
I'accompagnamento all’'occupabilita attraverso lavori socialmente utili”.

3. |l soggetto attuatore mette a disposizione il coordinatore di “cantiere”, che deve aver
acquisito una professionalita idonea, derivante da una comprovata esperienza lavorativa in
campi coerenti con l'attivita svolta.

4. | requisiti ed il ruolo del coordinatore di cantiere sono definiti all'art. 9 delle Disposizioni
attuative citate al comma 1, lett. b).

5. Ilavoratori sono tenuti a svolgere prestazioni quali:

a) lattivitd di riordino ed indicizzazione dei video delle sedute consiliari gia presenti
nell’archivio di rete sul portale “video istituzioni”. Per attivita di riordino si intende la
verifica della presenza e della completezza del materiale disponibile in rete
successivamente alla diretta streaming; per indicizzazione si intende I'inserimento nel
video di opportune “etichette” atte ad individuare i singoli interventi, delimitandoli e
riconducendoli ai rispettivi autori;

b) [lattivita di riordino, con verifica di completezza ed aggiornamento, delle pagine web
dedicate agli organi comunali ed alle loro componenti.

6. Il lavoro, che pud essere eventualmente svolto anche da remoto, comporta contatti e
scambi di informazioni/documenti, anche non in presenza, con il personale dell’Ufficio
Consiglio comunale e l'utilizzo di idonea attrezzatura informatica (PC, eventualmente
portatile, linea internet). E previsto un orario di lavoro dal lunedi al giovedi di 7 ore e 45
minuti e il venerdi di 4 ore, salvo diverso accordo tra le parti.

7. Lesecuzione dell'appalto deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e
di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 — Obblighi a carico dell'appaltatore (soggetto attuatore)

1. L’appaltatore, nelladempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al
contratto e dei documenti citati all'art. 2.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e
completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di
servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che
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attengono all’esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore

equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono

'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore ed il coordinatore di cantiere sono tenuti a collaborare fornendo ogni utile

informazione richiesta. Il soggetto attuatore ha la piena responsabilitd dell'esecuzione del

progetto di inserimento lavorativo e si impegna a rispettare le disposizioni del’Agenzia del

lavoro e da ampia garanzia del rispetto delle stesse al fine di assicurare al Comune di

Trento l'introito completo del contributo concesso, sostituendosi nel pagamento, nel caso di

colpevole comportamento che ne causi direttamente od indirettamente la decadenza o la

decurtazione o revoca.

Il soggetto attuatore assume interamente I'obbligo dell’organizzazione amministrativa e

tecnica necessaria per la realizzazione del progetto e si impegna a partecipare alle attivita

di monitoraggio organizzati dalla stazione appaltante nonché a predisporre e trasmettere le

rendicontazioni economiche e sociali necessarie per il monitoraggio di progetto nel suo

insieme.

Ogni onere e responsabilita direttamente o indirettamente riconducibile al rapporto di lavoro

dipendente verra ad instaurarsi fra il personale impiegato e il soggetto attuatore, che viene

considerato quale unico ed esclusivo datore di lavoro per i fatti inerenti la presente scrittura,
con esclusione ed esonero da ogni conseguenza e responsabilita del Comune di Trento.

Spetta al soggetto attuatore la responsabilita di adottare ogni misura ed accorgimento

previsto dalla vigente normativa antinfortunistica e da ogni altra norma a tutela del

lavoratore ivi comprese le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e le misure per il contrasto e |l
contenimento della diffusione del Covid-19 nell'ambiente di lavoro, mettendo a disposizione
dei lavoratori i necessari dispositivi.

Il soggetto attuatore si impegna a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro, assicurando a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in

materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle

proprie mansioni.

L'appaltatore si impegna a far eseguire al personale assunto, il progetto approvato

dall'’Agenzia del lavoro secondo le direttive impartite dallAmministrazione comunale —

Servizio Segreteria generale.

In particolare, I'appaltatore é tenuto a:

a) stipulare, nel termine indicato dall'Amministrazione, il contratto di lavoro con i lavoratori
selezionati dal Servizio Segreteria generale del Comune di Trento;

b) inviare copia di ciascun contratto al Servizio Segreteria generale;

c) inviare al’Agenzia del lavoro ed al Comune di Trento il “rapportino inizio cantiere” lo
stesso giorno in cui iniziano i lavori;

d) inviare allAmministrazione comunale la “scheda coordinatore di cantiere” e caricare nel
programma informativo “i moduli di variazione cantiere” e “la scheda coordinatore di
cantiere” firmati;

e) rilevare le presenze settimanali dei lavoratori e trasmettere i relativi elaborati con
cadenza mensile al Servizio Segreteria generale.

Spetta al soggetto attuatore coordinare i rapporti amministrativi con quelli tecnici del

coordinamento di cantiere al fine di garantire il buon andamento dei lavori ed informare |l

Servizio Segreteria generale su ogni circostanza utile per le decisioni operative di

competenza per la realizzazione e rendicontazione finale.

Il soggetto attuatore si impegna a corrispondere al personale assunto la retribuzione

mensilmente in via posticipata alle scadenze stabilite dal contratto di lavoro.

L'appaltatore € dotato di adeguata sede amministrativa nel territorio del Comune di Trento,

sufficientemente strutturata a livello organizzativo, sia per lo svolgimento delle prestazioni

progettuali, sia per il sostegno ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto.

Art. 4 — Obblighi a carico della Stazione appaltante

1.

Il Servizio Segreteria generale del Comune di Trento provvede a:
a) programmare e organizzare le prestazioni per l'esecuzione delle stesse da parte dei
lavoratori;



b) verificare la corretta esecuzione dell'appalto.

2. Attraverso periodici incontri di monitoraggio, organizzati dalla stazione appaltante, con il
coordinatore del cantiere, si procede a valutare I'andamento del progetto con riguardo sia
agli inserimenti lavorativi che all'esecuzione del lavoro, verificando, altresi, che i lavoratori
ricevano dall'appaltatore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e
salute.

Art. 5 — Durata del contratto, valore stimato del contratto, corrispettivo

1. Il progetto ha inizio dalla data di stipulazione del contratto che ha una durata massima e
presunta di 6 mesi, evidenziando che terminera il 31 dicembre 2022.

2. In ogni caso il contratto avra durata non superiore a quella autorizzata dall'Agenzia del
lavoro.

3. Il prezzo del servizio sara pari ai costi del lavoro (lavoratori e coordinatore) e della
sicurezza, valutati dalla stazione appaltante e non ribassabili in sede di gara, sommato ai
costi generali e di gestione offerti dall'appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza,
a tutto suo rischio.

4. |l corrispettivo, nel limite massimo del prezzo di cui al comma 3, in caso di durata inferiore
del progetto sara rideterminato proporzionalmente.

5. Laliquidazione del corrispettivo avverra ogni bimestre sulla base del computo specifico:

a) del costo del lavoro sostenuto dal lavoratore per il servizio reso e per la quota parte del
coordinatore;

b) dei costi specifici per la sicurezza per fornire i lavoratori dei necessari DPIl e per
effettuare le attivita necessarie in base alla normativa in vigore, anche relativa al
contrasto alla pandemia COVID-19. Possono essere riconosciute solo le spese per le
quali non sono richiesti indennizzi o contributi provinciali o statali;

c) della quota degli oneri relativi alle spese generali e di gestione dell'appalto.

6. In fase consuntiva anche la remunerazione relativa al coordinatore di cantiere verra
rideterminata in base al costo della manodopera effettivo.

Art. 6 — Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le
funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto
diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla I'esecuzione del
contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. |l nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente
all’appaltatore.

Art. 7- Avvio dell’esecuzione del contratto, sospensione e modifica
1. |l direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo
all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
L'appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante
per l'avvio dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla
risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con I'appaltatore.
4. |l contratto potra essere sospeso nel caso in cui I'eventuale aggravarsi della pandemia
Covid-19 non ne permetta l'esecuzione.
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della L.p. 2/2016.
Art. 8 — Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore
con rate bimestrali, successivamente al versamento da parte della cooperativa degli
stipendi ai soggetti impiegati nell'intervento.

2. | pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le
modalita previste dall’art. 31 della L.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare
esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel
presente capitolato.

3. ll pagamento delle singole rate di corrispettivo avverra entro il termine massimo di 50 giorni
dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformita
dell'esecuzione delle obbligazioni cui si riferisce la singola rata e nascenti dal contratto, alle
prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa
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€ successivo all'espletamento della procedura di accertamento. Per I'espletamento della
procedura diretta ad accertare la conformita secondo quanto sopra descritto
I'’Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dalla scadenza del
termine di riferimento della singola rata (o dal verificarsi dell'evento cui la singola rata si
riferisce).

La non accettazione dei suddetti termini di pagamento dovra essere comunicata
dall'appaltatore, mediante specifica nota da inviare al seguente indirizzo PEC:
segreteria.generale@pec.comune.trento.it. In tal caso il termine di pagamento formera
oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso
I'Amministrazione accettera termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di
espletamento della procedura diretta ad accertare la conformita dell'esecuzione di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento
della fattura se il ricevimento della stessa € successivo all'espletamento delle procedure di
accertamento.

Ai pagamenti deve essere effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5-
bis, del D.lgs. n. 50/2016. La ritenuta & portata in deduzione dell'importo imponibile. Le
ritenute possono essere svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva. Il pagamento della rata a saldo del
corrispettivo & subordinato al definitivo accertamento da parte dell'Amministrazione della
regolarita dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto alle prescrizioni del
contratto stesso ed avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni
dal ricevimento della fattura qualora la fattura sia ricevuta in data successiva a quella di
accertamento della regolare esecuzione del contratto. Per l'espletamento, da parte
dellAmministrazione della procedura diretta ad accertare la conformita secondo quanto
sopra descritto I'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. del Ministero del’Economia e delle finanze n.
55/2013, ai sensi dell’'art. 1, commi 209-214, della L. 244/2007, dal 31 marzo 2015 per il
pagamento il fornitore dovra emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il
sistema di interscambio al Comune di Trento. La fattura elettronica dovra contenere
tassativamente alcuni codici che saranno comunicati in fase di stipulazione del contratto.
L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura
elettronica di detti codici.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono
sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare
fiscalmente. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al D.M. n.
55/2013, questa Amministrazione comunica di seguito il proprio Codice univoco ufficio:
BBFOSG.

In conformita allart. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza
contributiva, risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a
personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In conformita all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del
procedimento invita per iscritto I'appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei
requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione
dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di
stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione
appaltante mediante l'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui
sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non é richiesta la stipulazione di
atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di
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partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto
per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del
corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell’art. 24, comma 6, L.p. n. 23/1990, deve
corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del
contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo
precedente.

Art. 9 — Tracciabilita dei flussi finanziari

1.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

2. A mente dell’articolo 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, le parti prendono atto che il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto.

3. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o |l

subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria imposti dalla normativa in parola ne da immediata comunicazione
alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove
ha sede la stazione appaltante o I'Amministrazione concedente. In ossequio alla normativa
citata, la stazione appaltante si riserva di verificare peraltro che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al
rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge in parola.

Art. 10 — Controlli sull’esecuzione del contratto

1.

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine, 'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere
possibile dette attivita di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli

obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore & chiamato a rispondere alla stazione
appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che
intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali,
ferma restando I'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

3. La stazione appaltante, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i

presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il contratto.

Art. 11 — Vicende soggettive dell’appaltatore

1.

2.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lett. d),
punto 2, della L.p. n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione
intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applica I'art. 24, commi 8 e 8-bis,
della L.p. n. 23/1990.

Art. 12 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di
diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge
provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui
alla L. n. 52/1991. Ai fini dell'opponibilitda alla stazione appaltante, le cessioni di crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta
salva la facolta per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui &
stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art.13 — Subappalto

1.

Il subappalto non &€ ammesso al fine di salvaguardare le finalita sociali del progetto, che



richiede una gestione unitaria dello stesso a cura di un unico operatore economico.

Art. 14 — Tutela dei lavoratori, sicurezza

1.

L'appaltatore € tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei
lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti
preposti, nonché a dare compimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 13.

Art. 15 — Sicurezza e prevenzione della diffusione del virus COVID-19

1.

2.

3.

4.

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a
tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al
D.Lgs. 81/2008.

Non si rilevano rischi derivanti dalle interferenze delle attivitd connesse all’esecuzione
dellappalto e pertanto non viene redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI), in quanto non sussiste I'obbligo di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs.
n. 81/2008, in quanto le prestazioni richieste ai lavoratori sono di natura intellettuale.

Per I'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato, I'appaltatore & tenuto ad
applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19, tenendo conto dell'interferenza tra i lavoratori assunti con il progetto e i dipendenti
delllAmministrazione comunale presenti presso la sede operativa della stessa.

Art. 16 — Obblighi assicurativi

1.

2.

3.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi,
infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose
dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie
assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili (RCT/RCO)
e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle
polizze suddette, relative al proprio personale operante nellambito del contratto.
L'appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio
personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 17 — Penali

1.

W

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato & applicata
una penale pari all'l per mille dellimporto contrattualmente dovuto per ogni giorno di
ritardo.

L'entita delle penali & stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso I'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la
quale l'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5
(cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui 'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere
'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al
contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10%
dellimporto netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del
contratto, ai sensi dell'articolo 18, fatto salvo il diritto alleventuale risarcimento del danno
patito a causa dell’inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l'appaltatore dal’adempimento dell’obbligazione per la quale si &€ resa inadempiente e
che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18 — Risoluzione del contratto e recesso

1.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai

sensi del comma 3 del medesimo articolo, si procedera alla risoluzione del contratto nei

seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dellappaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;



4.

5.

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) subappalto non autorizzato;

d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 12 del presente
capitolato;

e) il non aver iniziato o concluso I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto entro 10
giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

f) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;

g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dallart. 17, comma 5, del
presente capitolato;

h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;

i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo

eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione

appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti

dell’appaltatore.

In caso di risoluzione all'appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali

azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il

provvedimento di risoluzione del contratto sara regolarmente notificato all'appaltatore

secondo le vigenti disposizioni di legge.

E sempre facolta del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire

per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 — Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1.

L'appaltatore & tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi derivanti dal
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento (da ultimo approvato con
deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016, n. 250, e rinvenibile sul sito internet
dell'Amministrazione comunale: www.comune.trento.it) e dovra impegnarsi ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione
del contratto/revoca dell'affidamento dell'incarico.

. Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna a

segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione
o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
0 autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del
Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello
stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego.

Art. 20 — Riservatezza e trattamento dei dati personali

1.

2.

| dati e le notizie di cui I'appaltatore verra a conoscenza nell'espletamento del servizio sono
segreti e riservati.

L'appaltatore & tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei
documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venuto a conoscenza in
occasione dello svolgimento del servizio.

L'appaltatore &€ tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni
acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come
tali vengano trattate.

Il Comune di Trento e l'appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa
in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE n. 2016/679; D.Lgs. n.
196/2003).

Ai sensi dellart. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, l'appaltatore &€ nominato
responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. |l
rapporto & disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento


http://www.comune.trento.it/

(Comune di Trento).

Art. 21 — Definizione delle controversie

1.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e
I'appaltatore sia durante I'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, &
competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 22 — Documenti che fanno parte del contratto

1.

Sono considerati parti integranti e sostanziali del contratto di appalto i seguenti documenti:
a) relazione tecnica e perizia;

b) capitolato d'appalto;

c) preventivo o offerta economica dell'appaltatore.

Art. 23 — Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1.

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) lalegge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

b) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

c) lalegge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

d) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) il Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura (adottato dalla
Giunta provinciale con deliberazione 24.01.2020, n. 75, e successivamente modificato
con deliberazione della Giunta provinciale 26.11.2021, n. 2039) e le relative
Disposizioni attuative concernenti I'intervento 3.3.D (approvate con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dellAgenzia del lavoro 21.10.2020, n. 36, e
successivamente modificate con con deliberazioni 02.11.2021, n. 20, 26.01.2022, n. 2 e
09.03.2022, n. 7);

f) [I'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati negli interventi previsti al
punto 19 (ora Intervento 3.3.D), sottoscritta il 01.10.2018;

g) il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

h) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le diverse normative sulla sicurezza

specifiche in materia;
la legge 13 agosto 2010, n. 136;
il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

) lalegge 6 novembre 2012, n. 190;

il regolamento europeo del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

m) il codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del

codice civile. In caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano

prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme

inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero

risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in
vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal

caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o,

comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre

previsioni — legalmente consentite — che permettano di dare allo stesso un contenuto
conforme a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione
del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.
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Art. 24 — Norma di chiusura

1.

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste
per I'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente
capitolato.
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