

**OPERA 666524**  
**PNRR – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ**

Via Gocciadoro n. 86/2, p.ed. 3975, sub. 11, C.C. Trento  
 Via Gocciadoro n. 86/3, p.ed. 3975, sub. 1, C.C. Trento  
 Via Sant'Anna n. 5/A, p.ed. 89, subb. 2 e 7, C.C. Gardolo  
 Via Paludi n. 21, p.ed. 1316, sub. 24, C.C. Gardolo

**PROGETTO ESECUTIVO FORNITURE**  
**ELENCO DEGLI ELABORATI**

				<b>scala</b>	<b>data</b>
<b>100 TECNICO AMMINISTRATIVE</b>					
<b>110 RELAZIONI GENERALI</b>					
E	R	110 02	00 Relazione tecnica generale	-	settembre 2024
<b>120 CAPITOLATI</b>					
E	R	120 01	00 Lotto 1 – Arredi – Capitolato speciale d'appalto – Norme amministrative	-	settembre 2024
E	R	120 02	00 Lotto 2 – Tendaggi – Capitolato speciale d'appalto – Norme amministrative	-	settembre 2024
E	R	120 03	00 Lotto 3 – Dispositivi elettronici e domotici – Capitolato speciale d'appalto – Norme amministrative	-	settembre 2024
<b>130 COMPUTI</b>					
E	R	130 01	00 Quadro economico	-	settembre 2024
E	R	130 02	00 Lotto 1 – Arredi – Computo metrico estimativo	-	settembre 2024
E	R	130 03	00 Lotto 1 – Arredi – Elenco descrittivo delle voci	-	settembre 2024
E	R	130 04	00 Lotto 1 – Arredi – Lista delle lavorazioni e delle forniture	-	settembre 2024
E	R	130 05	00 Lotto 1 – Arredi – Stima costi della sicurezza	-	settembre 2024
E	R	130 06	00 Lotto 2 – Tendaggi – Computo metrico estimativo	-	settembre 2024
E	R	130 07	00 Lotto 2 – Tendaggi – Elenco descrittivo delle voci	-	settembre 2024
E	R	130 08	00 Lotto 2 – Tendaggi – Lista delle lavorazioni e delle forniture	-	settembre 2024
E	R	130 09	00 Lotto 2 – Tendaggi – Stima costi della sicurezza	-	settembre 2024
E	R	130 10	00 Lotto 3 – Dispositivi elettronici e domotici – Computo metrico estimativo	-	settembre 2024
E	R	130 11	00 Lotto 3 – Dispositivi elettronici e domotici – Analisi prezzi	-	settembre 2024
E	R	130 12	00 Lotto 3 – Dispositivi elettronici e domotici – Elenco descrittivo delle voci	-	settembre 2024
E	R	130 13	00 Lotto 3 – Dispositivi elettronici e domotici – Lista delle lavorazioni e delle forniture	-	settembre 2024
E	R	130 14	00 Lotto 3 – Dispositivi elettronici e domotici – Stima costi della sicurezza	-	settembre 2024
E	R	130 15	00 Quadro incidenza manodopera	-	settembre 2024
<b>300 SETTORIALI</b>					
<b>310 PROGETTO ARCHITETTONICO</b>					
<b>313 ACCESSORI (ARREDI) – LOTTO 1</b>					
E	R	313 01	00 Lotto 1 – Arredi – Relazione illustrativa	-	settembre 2024
E	R	313 02	00 Lotto 1 – Arredi – Relazione Criteri Ambientali Minimi D.M. 23 giugno 2022	-	settembre 2024
E	T	313 01	00 Lotto 1 – Arredi – Gocciadoro – Stato pre-fornitura, stato di progetto – Piante, sezioni, assonometrie	1:50	settembre 2024
E	T	313 02	00 Lotto 1 – Arredi – Sant'Anna (Palazzo Crivelli) – Stato pre-fornitura, stato di progetto – Piante	1:50	settembre 2024
E	T	313 03	00 Lotto 1 – Arredi – Paludi – Stato pre-fornitura, stato di progetto – Piante	1:50	settembre 2024
E	T	313 04	00 Lotto 1 – Arredi – Stato di progetto – Dettagli arredo (parte 1)	1:20	settembre 2024
E	T	313 05	00 Lotto 1 – Arredi – Stato di progetto – Dettagli arredo (parte 2)	1:20	settembre 2024
E	T	313 06	00 Lotto 1 – Arredi – Stato di progetto – Dettagli arredo (parte 3)	1:20	settembre 2024

PROGETTO ESECUTIVO FORNITURE  
ELENCO DEGLI ELABORATI

					<b>scala</b>	<b>data</b>
E	T	313 07	00	Lotto 1 – Arredi – Stato di progetto – Dettagli arredo (parte 4)	1:20	settembre 2024
<b>313 ACCESSORI (TENDAGGI) – LOTTO 2</b>						
E	R	313 11	00	Lotto 2 – Tendaggi – Relazione illustrativa	-	settembre 2024
E	T	313 11	00	Lotto 2 – Tendaggi – Stato di progetto – Pianta, sezioni, particolari	1:50	settembre 2024
<b>330 PROGETTO IMPIANTI</b>						
<b>338 DISPOSITIVI ELETTRONICI E DOMOTICI – LOTTO 3</b>						
E	R	338 01	00	Lotto 3 – Dispositivi elettronici e domotici – Relazione illustrativa	-	settembre 2024
E	T	338 01	00	Lotto 3 – Dispositivi elettronici e domotici – Gocciadoro – Stato di progetto – Piante	1:50	settembre 2024
E	T	338 02	00	Lotto 3 – Dispositivi elettronici e domotici – Paludi – Stato di progetto – Piante	1:50	settembre 2024
<b>PERIZIA OPERE DI FINITURA</b>						
E	R	110	10 00	Opere di finitura non progettualizzabili	-	settembre 2024