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RELAZIONI GENERALI

E R 110 5 Relazione tecnica illustrativa -

E R 110 15 Elenco allegati Giugno 2020 -

CAPITOLATI

E R 120 5 Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative Giugno 2020 -

E R 120 15 Capitolato Speciale di Appalto – norme tecniche -

COMPUTI

E R 130 5 Computo metrico estimativo -

E R 130 15 Elenco descrittivo delle voci -

E R 130 25 Analisi prezzi unitari -

E R 130 35 -

URBANISTICA

E T 210 5 Estratti cartografici 1:2.000

E R 210 15 Documentazione fotografica -

ESPROPRI

E T 230 5 Planimetria servitù ad uso pubblico 1:500

PREESISTENZE – INTERFERENZE

E T 240 5 Planimetria sottoservizi esistenti 1:250

ARCHITETTONICO – OPERE LINEARI

E T 311 1 Planimetria generale di progetto 1:500

E T 311 5 Planimetria di rilievo – zona nord - 1:200

E T 311 15 Planimetria di rilievo – zona sud - 1:200

E T 311 20 Planimetria demolizioni e scarifiche 1:500

E T 311 25 Planimetria di progetto – zona nord - 1:200

E T 311 30 Planimetria di progetto – zona sud - 1:200

E T 311 40 Sezioni trasversali e profilo longitudinale varie

E T 311 45 Planimetria e sezioni nuovo ponte ciclopedonale varie

STRUTTURE – OPERE D'ARTE IN C.A. E ACCIAIO

E R 110 15 Relazione calcoli statici -

E T 322 5 Cementi Armati 1:20

IMPIANTI

E T 338 5 Planimetria di progetto sottoservizi 1:500

E R 330 15 Calcoli illuminotecnici -
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GEOLOGIA

E R 340 5 Relazione geologica -

E R 340 15 Relazione geotecnica -

E R 340 20 Analisi del Rischio geologico -

SICUREZZA

E R 420 5 Piano di Sicurezza e di Coordinamento -

E R 420 10 Analisi dei rischi -

E R 420 15 Fascicolo dell'opera -

E R 420 25 Elenco Prezzi Sicurezza -

E R 420 35 Stima dei costi della Sicurezza -

E T 420 45 Planimetria di cantiere -
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