

<b>PROGETTO ESECUTIVO Spostamento G.E. via Maccani</b>				
<b>n.</b>	<b>Tavola</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>scala</b>	<b>data</b>
<b>RELAZIONI</b>				
1	ER.00	ELENCO ELABORATI	--	'maggio_2021
2	ER.110.01	RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA	--	'maggio_2021
3	ER.120.01	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME AMMINISTRATIVE	--	'maggio_2021
4	ER.120.02	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME TECNICHE	--	'maggio_2021
5	ER.130.01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	--	'maggio_2021
6	ER.130.02	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	--	'maggio_2021
7	ER.130.03	ANALISI DEI PREZZI NON INSERITI NEL PREZZIARIO PAT	--	'maggio_2021
8	ER.130.04	STIMA INCIDENZA DEI COSTI DELLA MANODOPERA	--	'maggio_2021
9	ER.130.05	RELAZIONE GEOLOGICA	--	novembre 2020
10	ER.130.06	RELAZIONE GEOTECNICA	--	novembre 2020
11	ER.130.07	RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' DEL SITO		novembre 2020
12	ER.130.08	RELAZIONE ANTINCENDIO	--	'maggio_2021
13	ER.130.09	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE	--	'maggio_2021
<b>OPERE EDILI</b>				
14	ET.210.01	COROGRAFIA ESTRATTO MAPPA PRG, CARTA PERICOLOSITA' E ORTOFOTO	'1.5000-1:2000-1:500	'maggio_2021
15	ET.310.01	STATO ATTUALE PIANTE, PROSPETTI,SEZIONE	'1:500-1-100	'maggio_2021
16	ET.310.02	STATO DI PROGETTO PIANTE, PROSPETTI, SEZIONE	'1:500-1-100	'maggio_2021
17	ET.310.03	STATO DI RAFFRONTO PIANTE, PROSPETTI, SEZIONE	'1:500-1-100	'maggio_2021
18	ET.310.04	PIANTE ,SEZIONI,PARTICOLARI STATO PROGETTO	'1:500-1.50-1.10	'maggio_2021
19	ET.310.05	STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI	'1:200-1:25	'maggio_2021
20	ET.310.06	ABACO SERRAMENTI	1:20	'maggio_2021
<b>OPERE STRUTTURALI</b>				
21	ER.320.01	RELAZIONE STRUTTURALE	--	'giugno_2021
22	ET.320.02	STRUTTURE CABINA IN C.A.	1:50	'giugno_2021
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>				
23	ER.331.01	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	--	maggio_2021
24	ET331.01	PLANIMETRIA INTERVENTO	1:100	maggio_2021
25	ET331.02	PIANTA ALLESTIMENTI NUOVA CABINA	1:50- 1:20	maggio_2021
26	ET331.03	SCHEMI NUOVE CONNESSIONI ELETTRICHE	--	maggio_2021
27	ET331.04	SCHEMI QUADRI ELETTRICI	--	maggio_2021
<b>SICUREZZA</b>				
28	ER.420.01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DIAGRAMMA DI GANTT	---	'giugno_2021
29	ER.420.02	ANALISI DEI RISCHI	---	'giugno_2021
30	ER.420.03	ONERI DI SICUREZZA	---	'giugno_2021
31	ER.420.04	FASCICOLO TECNICO DELL' OPERA	---	'giugno_2021
32	ER.420.05	FASCICOLO COVID 19	---	'giugno_2021
33	ET.420.02	LAYOUT DI CANTIERE	A VISTA	'giugno_2021