

PROGETTO ESECUTIVO

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BRONZETTI-SEGANTINI”
VIA VITTORIO VENETO, 61 – TRENTO
RECUPERO FUNZIONALE SPAZI MENSA**

ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

| NR | ELABORATO | DESCRIZIONE | SCALA | DATA |
|----------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------|
| ELABORATI COMUNI | | | | |
| CARTELLA 1 – LAVORI | | | | |
| 1 | E.R.110.05.01 | Relazione tecnica-illustrativa Quadro economico | -- | maggio 2023 |
| 2 | E.R.120.05.01 | Capitolato speciale di Appalto – Norme amministrative | -- | maggio 2023 |
| 3 | E.R.130.05.01 | Computo metrico estimativo | -- | maggio 2023 |
| 4 | E.R.130.10.01 | Elenco descrittivo delle voci | -- | maggio 2023 |
| 5 | E.R.130.15.01 | Analisi prezzi – Opere edili | -- | maggio 2023 |
| 6 | E.R.130.20.01 | Lista delle lavorazioni e delle forniture | -- | maggio 2023 |
| 7 | E.R.310.05.01 | Capitolato speciale di Appalto – Norme tecniche opere edili | -- | maggio 2023 |
| 8 | E.T.210.05.01 | Estratto PRG – Estratto mappa | 1:2 000 | maggio 2023 |
| 9 | E.T.310.05.01 | Stato di fatto – Piano terra – Sezione A-A | 1:100 | maggio 2023 |
| 10 | E.T.310.10.01 | Stato di progetto – Piano terra – Sezione A-A | 1:100 | maggio 2023 |
| 11 | E.T.310.15.01 | Stato di raffronto – Piano terra – Sezione A-A | 1:100 | maggio 2023 |
| 12 | E.T.310.20.01 | Stato di fatto – Piano terra – Demolizioni | 1:100 | maggio 2023 |
| 13 | E.T.310.25.01 | Stato di fatto – Piano terra – Demolizione massetto | 1:100 | maggio 2023 |
| 14 | E.T.310.30.01 | Stato di progetto – Piano terra – Nuove divisorie | 1:100 | maggio 2023 |
| 15 | E.T.310.35.01 | Stato di progetto – Piano terra – Pavimentazioni aule | 1:100 | maggio 2023 |
| 16 | E.T.310.40.01 | Stato di progetto – Piano terra – Controsoffitto aule | 1:100 | maggio 2023 |
| 17 | E.T.310.45.01 | Stato di progetto – Abaco serramenti interni | 1:20 | maggio 2023 |
| 18 | E.T.310.50.01 | Stato di progetto – Divisorie interne | 1:20 1:100 | maggio 2023 |
| 19 | E.T.310.55.01 | Stato di progetto – Abaco nuovi serramenti esterni in alluminio | 1:20 1:100 | maggio 2023 |
| 20 | E.T.310.60.01 | Stato di progetto – Tavola barriere architettoniche | 1 : 100 | maggio 2023 |
| 21 | E.R.110.35 | Relazione tecnico-descrittiva impianti termoidraulici ed elettrici | -- | maggio 2023 |
| 22 | E.R.331.05 | Schemi quadri elettrici | -- | maggio 2023 |
| 23 | E.R.331.10 | Relazione tecnica calcoli illuminotecnici | -- | maggio 2023 |
| 24 | E.R.331.15 | Capitolato speciale d'Appalto – Norme tecniche impianti elettrici | -- | maggio 2023 |
| 25 | E.R.331.20 | Analisi prezzi impianti elettrici | -- | maggio 2023 |
| 26 | E.T.331.05 | Stato di progetto – pianta piano terra – Impianti luce, forza motrice e speciali | 1:50 | maggio 2023 |
| 27 | E.R.335.05.02 | Relazione tecnica impianti termoidraulici | -- | maggio 2023 |
| 28 | E.R.335.10 | Capitolato speciale d'Appalto – Norme tecniche impianti termoidraulici | -- | maggio 2023 |
| 29 | E.R.335.15.02 | Analisi prezzi impianti termoidraulici | -- | maggio 2023 |
| 30 | E.T.335.05.03 | Stato di progetto – pianta piano terra – Impianti termoidraulici | 1:50 | maggio 2023 |
| 31 | E.R.420.05 | Piano di sicurezza e coordinamento | -- | aprile 2023 |
| 32 | E.R.420.10 | Documentazione fotografica | -- | aprile 2023 |
| 33 | E.R.420.15 | Diagramma di Gantt – Tabella analitica | -- | aprile 2023 |
| 34 | E.R.420.20 | Diagramma di Gantt | -- | aprile 2023 |
| 35 | E.R.420.25 | Analisi e valutazione dei rischi | -- | aprile 2023 |
| 36 | E.R.420.30 | Stima dei costi della sicurezza | -- | aprile 2023 |
| 37 | E.R.420.35 | Fascicolo con le caratteristiche dell'opera | -- | aprile 2023 |
| 38 | E.T.420.05 | Layout di cantiere | -- | aprile 2023 |
| CARTELLA 2 – ARREDI | | | | |
| 39 | E.R.110.10.01 | Relazione illustrativa arredi locale manualità | -- | maggio 2023 |
| 40 | E.R.130.25.01 | Computo metrico estimativo arredi locale manualità | -- | maggio 2023 |
| 41 | E.T.310.65.01 | Acquisti in economia – Planimetria arredi locale manualità | 1:50 | maggio 2023 |