

- PROGETTO ESECUTIVO – Ampliamento scuola secondaria di primo grado "A.Fogazzaro" p.ed. 664 C.C. Mattarello				
N.	TAVOLA	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
CARTELLA N. 1 RELAZIONI				
1	ER.110.01	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA	--	Luglio 2020
2	ER.110.02	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	--	Settembre 2019
3	ER.110.03	VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI	--	Settembre 2019
4	ER.120.01	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME AMMINISTRATIVE	--	Luglio 2020
5	ER.120.02	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME TECNICHE	--	Settembre 2019
6	ER.130.01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	--	Luglio 2020
7	ER.130.02	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE	--	Settembre 2019
8	ER.130.03	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	--	Luglio 2020
9	ER.130.04	CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA	--	Luglio 2020
10	ER.130.05	ANALISI PREZZI NON INSERITI NEL LISTINO PAT	--	Settembre 2019
11	ER.140.01	WBS WORK BREAKDOWN STRUCTURE (STRUTTURA DI SUDDIVISIONE DEL LAVORO)	--	Settembre 2019
12	ER.340.01	RELAZIONE GEOLOGICA, AMBIENTALE E SISMICA RELAZIONE GEOTECNICA	--	Novembre 2018
13	ER.340.02	RELAZIONE DI COMPATIBILITA' ai sensi delle norme di attuazione del nuovo PUP ex l.p. 27 maggio 2008 n.5	--	Novembre 2018
14	ER.340.03	RELAZIONE IDROGEOLOGICA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	--	Novembre 2018
15	ER.314.01	RELAZIONE TECNICA SOTTOSERVIZI		Settembre 2019
CARTELLA N. 2 OPERE EDILI				
16	ET.310.01	STATO DI FATTO – INQUADRAMENTO	--	Settembre 2019
17	ET.310.02	STATO DI FATTO – ESTRATTI URBANISTICI E CATASTALI	1 : 1000	Settembre 2019
18	ET.310.03	STATO DI FATTO – PLANIVOLUMETRICO VOLUMI ESISTENTI	1 : 500	Settembre 2019
19	ET.310.04	STATO DI FATTO – PIANTE. STANDARD DI SUPERFICIE	1 : 200	Settembre 2019
20	ET.310.05	STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI	1 : 250	Settembre 2019
21	ET.310.06	STATO DI FATTO – PLANIMETRIA GENERALE SOTTOSERVIZI	1 : 200	Settembre 2019
22	ET.310.07	STATO COMPARATO – PLANIVOLUMETRICO	1 : 200	Settembre 2019

23	ET.310.08	STATO COMPARATO – PIANTA P0 - PIANO SEMINTERRATO QUOTA AULA MAGNA	1 : 100	Settembre 2019
24	ET.310.09	STATO COMPARATO – PIANTA PM – PIANO SEMINTERRATO QUOTA CAMERINI	1 : 100	Settembre 2019
25	ET.310.10	STATO COMPARATO – PIANTA P1 – PIANO PORTICATO	1 : 100	Settembre 2019
26	ET.310.11	STATO COMPARATO – PIANTA P2 - PIANO AULE	1 : 100	Settembre 2019
27	ET.310.12	STATO COMPARATO – SEZIONI E PROSPETTI	1 : 100	Settembre 2019
28	ET.310.13	STATO DI PROGETTO – DIRETTRICI PLANIMETRICHE EVOLUZIONE DEL COMPARTO SCOLASTICO	--	Settembre 2019
29	ET.310.14	STATO DI PROGETTO – RENDERING	--	Settembre 2019
30	ET.310.15	STATO DI PROGETTO –DISTANZE E STANDARD DI PARCHEGGIO	1 : 200	Settembre 2019
31	ET.310.16	STATO DI PROGETTO –VOLUME URBANISTICO	1 : 200	Settembre 2019
32	ET.310.17	STATO DI PROGETTO –PLANIVOLUMETRICO	1 : 200	Settembre 2019
33	ET.310.18	STATO DI PROGETTO –PIANTA P0 – PIANO SEMINTERRATO QUOTA AULA MAGNA	1 : 100	Settembre 2019
34	ET.310.19	STATO DI PROGETTO –PIANTA PM – PIANO SEMINTERRATO QUOTA CAMERINI	1 : 100	Settembre 2019
35	ET.310.20	STATO DI PROGETTO –PIANTA P1 – PIANO PORTICATO	1 : 100	Settembre 2019
36	ET.310.21	STATO DI PROGETTO –PIANTA P2 – PIANO AULE	1 : 100	Settembre 2019
37	ET.310.22	STATO DI PROGETTO –SEZIONI	1 : 100	Settembre 2019
38	ET.310.23	STATO DI PROGETTO –SEZIONI	1 : 100	Settembre 2019
39	ET.310.24	STATO DI PROGETTO –PROSPETTI	1 : 100	Settembre 2019
40	ET.310.25	STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE SOTTOSERVIZI	1 : 200	Settembre 2019
41	ET.310.26	STATO DI PROGETTO –PROFILI ACQUE BIANCHE E NERE	1 : 200	Settembre 2019
42	ET.310.27	STATO DI PROGETTO –PLANIMETRIE CON INDICAZIONI SCARICHI ACQUE NERE	1 : 200	Settembre 2019
43	ET.310.28	STATO DI PROGETTO - SCHEMI BARRIERE ARCHITETTONICHE - PIANTA P0 – PIANO SEMINTERRATO QUOTA AULA MAGNA	1 : 100	Settembre 2019
44	ET.310.29	STATO DI PROGETTO - SCHEMI BARRIERE ARCHITETTONICHE -PIANTA PM – PIANO SEMINTERRATO QUOTA CAMERINI	1 : 100	Settembre 2019
45	ET.310.30	STATO DI PROGETTO – SCHEMI BARRIERE ARCHITETTONICHE -PIANTA P1 – PIANO AULE	1 : 100	Settembre 2019
46	ET.310.31	STATO DI PROGETTO – DEMOLIZIONI ESTERNE	1 : 100	Settembre 2019
47	ET.310.32	STATO DI PROGETTO – DEMOLIZIONI PIANO TERRA	1 : 100	Settembre 2019
48	ET.310.33	STATO DI PROGETTO – DEMOLIZIONI PRIMO PIANO	1 : 100	Settembre 2019
49	ET.310.34	STATO DI PROGETTO – VOLUME DI SCAVO	1 : 200	Settembre 2019
50	ET.310.35	STATO DI PROGETTO – VOLUME DI RIPORTO	1 : 200	Settembre 2019
51	ET.310.36	STATO DI PROGETTO – DETTAGLI RETE ACQUE BIANCHE	1 : 100 – 1 : 50	Settembre 2019
52	ET.310.37	STATO DI PROGETTO – PIANTA DEL PIANO SEMINTERRATO QUOTA AULA MAGNA	1 : 50	Settembre 2019
53	ET.310.38	STATO DI PROGETTO –PIANTA DEL PIANO SEMINTERRATO QUOTA CAMERINI	1 : 50	Settembre 2019
54	ET.310.39	STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO PORTICATO	1 : 50	Settembre 2019
55	ET.310.40	STATO DI PROGETTO –PIANTA PIANO AULE	1 : 50	Settembre 2019
56	ET.310.41	STATO DI PROGETTO –PIANTA COPERTURA	1 : 100	Settembre 2019
57	ET.310.42	STATO DI PROGETTO –DETTAGLI COPERTURA	1 : 25	Settembre 2019
58	ET.310.43	STATO DI PROGETTO –SEZIONE A-A	1 : 50	Settembre 2019
59	ET.310.44	STATO DI PROGETTO –SEZIONE B-B -NODI COSTRUTTIVI	1 : 50	Settembre 2019

60	ET.310.45	STATO DI PROGETTO –SEZIONE C-C -NODI COSTRUTTIVI	1 : 50	Settembre 2019
61	ET.310.46	STATO DI PROGETTO –SEZIONE D-D -NODI COSTRUTTIVI	1 : 50	Settembre 2019
62	ET.310.47	STATO DI PROGETTO –PROSPETTO OVEST	1 : 50	Settembre 2019
63	ET.310.48	STATO DI PROGETTO –PROSPETTO SUD	1 : 50	Settembre 2019
64	ET.310.49	STATO DI PROGETTO –PROSPETTO EST	1 : 50	Settembre 2019
65	ET.310.50	STATO DI PROGETTO –PROSPETTO NORD	1 : 50	Settembre 2019
66	ET.310.51	STATO DI PROGETTO – CHIUSURE VERTICALI – STRATIGRAFIE	1 : 15	Settembre 2019
67	ET.310.52	STATO DI PROGETTO – CHIUSURE ORIZZONTALI – STRATIGRAFIE	1 : 15	Settembre 2019
68	ET.310.53	STATO DI PROGETTO – FRANGISOLE FACCIATA OVEST	1 : 50 – 1 : 15	Settembre 2019
69	ET.310.54	STATO DI PROGETTO – FRANGISOLE FACCIATA EST	1 : 50 – 1 : 15	Settembre 2019
70	ET.310.55	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI INTERNI - PIANO SEMINTERRATO LIVELLO AULA MAGNA	1 : 20	Settembre 2019
71	ET.310.56	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI INTERNI -PIANO SEMINTERRATO LIVELLO CAMERINI	1 : 20	Settembre 2019
72	ET.310.57	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI INTERNI - PIANO TERRA	1 : 20	Settembre 2019
73	ET.310.58	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI INTERNI - PIANO PRIMO	1 : 20	Settembre 2019
74	ET.310.59	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI - PIANO SEMINTERRATO A	1 : 20	Settembre 2019
75	ET.310.60	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI – PIANO SEMINTERRATO B	1 : 20	Settembre 2019
76	ET.310.61	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI - PIANO TERRA	1 : 20	Settembre 2019
77	ET.310.62	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI – PIANO PRIMO A	1 : 20	Settembre 2019
78	ET.310.63	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI - PIANO PRIMO B	1 : 20	Settembre 2019
79	ET.310.64	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI – VOLUME ESISTENTE PIANO TERRA	1 : 20	Settembre 2019
80	ET.310.65	STATO DI PROGETTO – ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI – VOLUME ESISTENTE PIANO PRIMO	1 : 20	Settembre 2019
81	ET.310.66	STATO DI PROGETTO – ABACO DI INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA CONTROSOFFITI	1 : 100	Settembre 2019
82	ET.310.67	STATO DI PROGETTO – ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE – PIANO SEMINTERRATO QUOTA AULA MAGNA	1 : 50	Settembre 2019
83	ET.310.68	STATO DI PROGETTO – ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE – PIANO SEMINTERRATO QUOTA CAMERINI	1 : 50	Settembre 2019
84	ET.310.69	STATO DI PROGETTO – ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE - PIANO PORTICATO	1 : 50	Settembre 2019
85	ET.310.70	STATO DI PROGETTO – ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE – PIANO AULE	1 : 50	Settembre 2019
86	ET.310.71	STATO DI PROGETTO – SISTEMAZIONI ESTERNE – GIARDINO – LATO EST	1 : 50	Settembre 2019
87	ET.310.72	STATO DI PROGETTO – SISTEMAZIONI ESTERNE – SCALA ESTERNA E TERRAZZA EST	1 : 50	Settembre 2019
88	ET.310.73	STATO DI PROGETTO – SISTEMAZIONI ESTERNE – GIARDINO – LATO OVEST	1 : 50	Settembre 2019
89	ET.310.74	STATO DI PROGETTO – ABACO RECINZIONI	1 : 50	Settembre 2019
CARTELLA N. 3 STRUTTURE				
90	E.R.320.01	Relazione di calcolo corpo principale	--	Settembre 2019
91	E.R.320.02	Relazione di calcolo sopraelevazione corpo secondario	--	Settembre 2019
92	E.R.320.03	Relazione illustrativa Legge 1086/1971	--	Settembre 2019
93	E.R.320.04	Piano di manutenzione opere strutturali	--	Settembre 2019
94	E.R.320.05	Capitolato norme tecniche opere strutturali	--	Settembre 2019
99	E.R.320.10	Elenco componenti edilizi e materiali riciclabili o riutilizzabili	--	Settembre 2019

100	ET.320.01	Pianta palificate - paratie	1 : 100	Settembre 2019
101	ET.320.02	Prospetti - sezioni paratie particolari paratie	1 : 100 – 1 : 10	Settembre 2019
102	ET.320.03	Pianta fondazioni	1 : 100	Settembre 2019
103	ET.320.04	Platea fondazioni blocco nord – armatura lato inferiore 1° strato	1 : 50	Settembre 2019
104	ET.320.05	Platea fondazioni blocco nord - armatura lato inferiore 2° strato	1 : 50	Settembre 2019
105	ET.320.06	Platea fondazioni blocco nord – armatura lato superiore 1° strato	1 : 50	Settembre 2019
106	ET.320.07	Platea fondazioni blocco nord - armatura lato superiore 2° strato	1 : 50	Settembre 2019
107	ET.320.08	Platea fondazioni sud – lato inferiore 1° strato	1 : 50	Settembre 2019
108	ET.320.09	Platea fondazioni sud – lato inferiore 2° strato	1 : 50	Settembre 2019
109	ET.320.10	Platea fondazioni sud – lato superiore 1° strato	1 : 50	Settembre 2019
110	ET.320.11	Platea fondazioni sud – lato superiore 2° strato	1 : 50	Settembre 2019
111	ET.320.12	Platea fondazioni sud - sezioni	1 : 50	Settembre 2019
112	ET.320.13	Torre ascensore piante	1 : 25	Settembre 2019
113	ET.320.14	Torre ascensore elevazioni	1 : 50	Settembre 2019
114	ET.320.15	Pianta elevazioni piano seminterrato P0	1 : 100	Settembre 2019
115	ET.320.16	Elevazioni piano seminterrato P0 PI M1-M2-M3-M4-M5	1 : 50	Settembre 2019
116	ET.320.17	Elevazioni piano seminterrato P0 – M6-M7-M8-M9-M10	1 : 50	Settembre 2019
117	ET.320.18	Elevazioni piano seminterrato P0 - M11-M12-M13-M14	1 : 50	Settembre 2019
118	ET.320.19	Elevazioni piano seminterrato P0 – M15-M16-M17-M18-M19-M20-M21-M22-M23	1 : 50	Settembre 2019
119	ET.320.20	Elevazioni piano seminterrato P0 - M24-M25-M26-M27-M28-M29	1 : 50	Settembre 2019
120	ET.320.21	Elevazioni piano seminterrato P0 - M30-M31-M32-M33	1 : 50	Settembre 2019
121	ET.320.22	Elevazioni piano seminterrato P0 - M34-M35	1 : 50	Settembre 2019
122	ET.320.23	Pilastrì P8-P35-P37-P54-P71-P73-P81-P82	1 : 50	Settembre 2019
123	ET.320.24	Pianta piano seminterrato quota camerini PM Particolari cordoli	1 : 100 – 1 : 25	Settembre 2019
124	ET.320.25	Piano seminterrato quota camerini PM - piastra 1 scale	1 : 50	Settembre 2019
125	ET.320.26	Piano seminterrato quota camerini PM - piastra 2 camerini	1 : 50 – 1 : 20	Settembre 2019
126	ET.320.27	Piano seminterrato quota camerini PM - piastra 3 soppalco aula magna	1 : 50 – 1 : 20 1 : 10	Settembre 2019
127	ET.320.28	Pianta piano porticato P1	1 : 100	Settembre 2019
128	ET.320.29	Piano porticato P1 – travi	1 : 50 – 1 : 20	Settembre 2019
129	ET.320.30	Piano porticato P1 - piastra 1 vasca di laminazione	1 : 50	Settembre 2019
130	ET.320.31	Piano porticato P1 - piastra 2 ingresso locali tecnici	1 : 50	Settembre 2019
131	ET.320.32	Piano porticato P1 - piastra 3 locali tecnici	1 : 50	Settembre 2019
132	ET.320.33	Piano porticato P1 - piastra 4 aula musica	1 : 50	Settembre 2019
133	ET.320.34	Piano porticato P1 - piastra 5 halle ingresso	1 : 50	Settembre 2019
134	ET.320.35	Piano porticato P1 – solaio - cordoli	1 : 50 – 1 : 25 1 : 20	Settembre 2019
135	ET.320.36	Elevazioni Pianta piano porticato P1	1 : 100	Settembre 2019
136	ET.320.37	Elevazioni piano porticato P1 -M37-M38-M39-M40-M41-M42	1 : 50	Settembre 2019

137	ET.320.38	Elevazioni piano porticato P1 - M43-M44-M45-M46-M47-M48-M49-M50	1 :50	Settembre 2019
138	ET.320.39	Pianta piano aule P2	1 : 100	Settembre 2019
139	ET.320.40	Piano aule P2 – travi da T16 a T27	1 :50 – 1 :20	Settembre 2019
140	ET.320.41	Piano aule P2 - da T28 a T31	1 :50 – 1 :20	Settembre 2019
141	ET.320.42	Piano aule P2 – solaio- cordoli	1 :50 – 1 :25 1 : 20	Settembre 2019
142	ET.320.43	Pianta elevazioni piano aule P2	1 : 100	Settembre 2019
143	ET.320.44	Pilastrini corpo 2 – pilastri da P15 a P31	1 :50	Settembre 2019
144	ET.320.45	Pianta piano copertura P3	1 :100	Settembre 2019
145	ET.320.46	Piano copertura P3 - travi da T28 aT42	1 :50 – 1 :20	Settembre 2019
146	ET.320.47	Piano copertura P3 - travi da T43 aT45	1 :50 – 1 :20	Settembre 2019
147	ET.320.48	Piano copertura P3 - travi da T46 a T49	1 :50 – 1 :20	Settembre 2019
148	ET.320.49	Piano copertura P3 – solaio - cordoli	1 :50 – 1 :25 1 : 20	Settembre 2019
149	ET.320.50	Scala principale da piano seminterrato a piano aule - piante - sezioni	1 :50 – 1 :25	Settembre 2019
150	ET.320.51	Scala piano seminterrato quota camerini piante - sezioni	1 :50 – 1 :25	Settembre 2019
151	ET.320.52	Scala emergenza esterna da piano porticato a piano aule - piante - sezioni	1 :50 – 1 :25	Settembre 2019
152	ET.320.53	Sezioni A-A B-B C-C D-D	1 : 100	Settembre 2019
153	ET.320.54	Scuola esistente nuovi fori	1 :25 – 1 :5	Settembre 2019
154	ET.320.55	Pensilina ingresso esterno – piante sezioni particolari	1 :50 – 1 :25 1 : 5	Settembre 2019
CARTELLA N. 4 IMPIANTI MECCANICI				
155	ER.335.01	Impianti meccanici – Relazione tecnico descrittiva	--	Settembre 2019
156	ET.335.01	Stato di progetto – Posizionamento pompe di calore – Planimetria esterna	1:50	Settembre 2019
157	ET.335.02	Stato di progetto – Schema centrale termica	--	Settembre 2019
158	ET.335.03	Stato di progetto – Quadri elettrici servizi tecnologici	--	Settembre 2019
159	ET.335.04	Stato di progetto – Impianto di ventilazione – P0 – Piano seminterrato quota aula magna	1:50	Settembre 2019
160	ET.335.05	Stato di progetto – Impianto di ventilazione – PM – Piano seminterrato quota camerini	1:50	Settembre 2019
161	ET.335.06	Stato di progetto – Impianto di ventilazione – P1 – Piano porticato	1:20 – 1:50	Settembre 2019
162	ET.335.07	Stato di progetto – Impianto di ventilazione – P2 – Piano aule	1:20 – 1:50	Settembre 2019
163	ET.335.08	Stato di progetto – Impianti meccanici – Piano copertura	1:50	Settembre 2019
164	ET.335.09	Stato di progetto – Impianto di ventilazione – Schemi funzionali	--	Settembre 2019
165	ET.335.10	Stato di progetto – Impianto riscaldamento – P0 – Piano seminterrato quota aula magna	1:50	Settembre 2019
166	ET.335.11	Stato di progetto – Impianto riscaldamento – PM – Piano seminterrato quota camerini	1:50	Settembre 2019
167	ET.335.12	Stato di progetto – Impianto riscaldamento – P1 – Piano porticato	1:50	Settembre 2019
168	ET.335.13	Stato di progetto – Impianto riscaldamento – P2 – Piano aule	1:50	Settembre 2019
169	ET.335.14	Stato di progetto – Linee distribuzione impianto riscaldamento – P0 – Piano seminterrato quota aula magna	1:50	Settembre 2019
170	ET.335.15	Stato di progetto – Linee distribuzione impianto riscaldamento – P1 – Piano porticato	1:50	Settembre 2019
171	ET.335.16	Stato di progetto – Linee distribuzione impianto riscaldamento – P2 – Piano aule	1:50	Settembre 2019
172	ET.335.17	Stato di progetto – Impianto di termoregolazione – P0 – Piano seminterrato quota aula magna	1:50	Settembre 2019
173	ET.335.18	Stato di progetto – Impianto di termoregolazione – PM – Piano seminterrato quota camerini	1:50	Settembre 2019
174	ET.335.19	Stato di progetto – Impianto di termoregolazione – P1 – Piano porticato	1:50	Settembre 2019
175	ET.335.20	Stato di progetto – Impianto di termoregolazione – P2 – Piano aule	1:50	Settembre 2019
176	ET.335.21	Stato di progetto – Impianto di estrazione gas RADON	1:50 - 1:100	Settembre 2019
177	ET.337.01	Stato di progetto – Impianto idrico sanitario ed antincendio – P0 – Piano seminterrato quota aula magna	1:50	Settembre 2019
178	ET.337.02	Stato di progetto – Impianto idrico sanitario ed antincendio – PM – Piano seminterrato quota camerini	1:50	Settembre 2019

179	ET.337.03	Stato di progetto – Impianto idrico sanitario ed antincendio – P1 – Piano porticato	1:50	Settembre 2019
180	ET.337.04	Stato di progetto – Impianto idrico sanitario ed antincendio – P2 – Piano aule	1:50	Settembre 2019
CARTELLA N. 5 IMPIANTI ELETTRICI				
181	ER.331.01	Relazione tecnica illustrativa	--	Settembre 2019
182	ER.331.02	Relazione verifica protezione da scariche atmosferiche	--	Settembre 2019
183	ER.331.03	Estratto norme tecniche impianti elettrici	--	Settembre 2019
184	ET.331.01	Stato di progetto planimetria esterna	1:200	Settembre 2019
185	ET.331.02	Stato di progetto interrato dispersore di terra	1:50	Settembre 2019
186	ET.331.03	Stato di progetto piano interrato	1:50	Settembre 2019
187	ET.331.04	Stato di progetto piano mezzanino e sezione sala	1:50	Settembre 2019
188	ET.331.05	Stato di progetto piano primo	1:50	Settembre 2019
189	ET.331.06	Stato di progetto piano secondo	1:50	Settembre 2019
190	ET.331.07	Stato di progetto copertura e fotovoltaico	1:50	Settembre 2019
191	ER.331.10	Schemi quadri elettrici	--	Settembre 2019
192	ET.333.01	Stato di progetto schema impianto rete dati	--	Settembre 2019
193	ET.333.02	Stato di progetto schema impianto antintrusione	--	Settembre 2019
194	ET.333.03	Stato di progetto schema impianto rilevazione fumi	--	Settembre 2019
195	ET.333.04	Stato di progetto schema connessione ril.fumi	--	Settembre 2019
196	ET.333.05	Stato di progetto schema impianto audio VES	--	Settembre 2019
197	ET.333.06	Stato di progetto schema impianto ill. di emergenza	--	Settembre 2019
198	ET.333.07	Stato di progetto schema impianto automazione KNX	--	Settembre 2019
199	ET.333.08	Stato di progetto particolari costruttivi	--	Settembre 2019
200	ET.333.09	Stato di progetto schema impianti audio-video sala	--	Settembre 2019
201	ET.333.10	Stato di progetto schema impianto fotovoltaico tipo	--	Settembre 2019
202	ET.333.11	Stato di progetto sezione tipo impianti nei corridoi	--	Settembre 2019
CARTELLA N. 6 SICUREZZA				
203	ER.420.01	PSC PARTE 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA - INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	---	Luglio 2020
204	ER.420.02	PSC PARTE 2 - SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	---	Settembre 2019
205	ER.420.03	PSC PARTE 3 - SOSTANZE UTILIZZATE, PRODOTTI CHIMICI ED AGENTI CANCEROGENI - MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE	---	Settembre 2019
206	ET.420.01	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	---	Settembre 2019
207	ET.420.02	FASI E SOTTOFASI LAVORATIVE	---	Settembre 2019
208	ET.420.03	ALLESTIMENTO DI CANTIERE	---	Settembre 2019
209	ET.420.04	POSIZIONE E TIPOLOGIA DELLE RECIZIONI DI CANTIERE / INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI ESTERNI	---	Settembre 2019
210	ET.420.05	LAVORI PROPEDEUTICI SULLA SCUOLA ESISTENTE	---	Settembre 2019
211	ET.420.06	FASI LAVORATIVE E PRESCRIZIONI GENERALI - ESECUZIONE MICROPALI E OPERE DI CONSOLIDAMENTO	---	Settembre 2019
212	ET.420.07	FASI LAVORATIVE E PRESCRIZIONI GENERALI - ESECUZIONE FONDAZIONI, ELEVAZIONI E SOLAI	---	Settembre 2019
213	ET.420.08	FASI LAVORATIVE E PRESCRIZIONI GENERALI - MONTAGGIO RIVESTIMENTI ESTERNI DI FACCIATA	---	Settembre 2019
214	ER.420.05	FASC - FASCICOLO SICUREZZA CARATTERISTICHE DELL'OPERA	---	Settembre 2019
CARTELLA N. 7 TRIBUNA TELESCOPICA				
215	ER.130.06	COMPUTO METRICO	---	Settembre 2019
216	ET.313.01	PIANTA SEZIONE	1:50	Settembre 2019