

**PROGETTO ESECUTIVO: C-ROADS ITALY 2 – UNITA' AUTONOMA E FUNZIONALE:  
SISTEMA PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO**

ELENCO ELABORATI TECNICI

<b>N°</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>N. ALL.</b>	<b>SCALA</b>	<b>DATA</b>
1	Relazione tecnico illustrativa	E.R.110.05		Settembre 2020
2	Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative	E.R.120.05		Settembre 2020
3	Capitolato speciale d'appalto – norme tecniche	E.R.120.10		Settembre 2020
4	Elenco descrittivo delle voci	E.R.130.A.05		Settembre 2020
5	Elenco prezzi unitari	E.R.130.A.10		Settembre 2020
6	Computo metrico estimativo	E.R.130.A.15		Settembre 2020
7	Lista delle categorie di lavoro e forniture	E.R.130.A.20		Settembre 2020
8	Analisi prezzi	E.R.130.A.25		Settembre 2020
9	Piano di sicurezza e coordinamento	E.T.420.05		Agosto 2020
10	Valutazione dei rischi	E.T.420.06		Agosto 2020
11	Stima dei costi della sicurezza	E.T.420.07		Agosto 2020
12	Cronoprogramma	E.T.420.08		Agosto 2020
13	Planimetria punti di intervento e foto viste punti di interesse	E.T.420.09		Agosto 2020
14	Planimetrie particolari punti di interesse con schema occupazione carreggiata	E.T.420.10		Agosto 2020

**IL DIRIGENTE**  
**ing. Bruno Delaiti**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)