

- PROGETTO ESECUTIVO – Azienda forestale Trento-Sopramonte nuova sede operativa				
n.	Tavola	DESCRIZIONE	data	scala
1	ER.110.01	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	Luglio 2020	--
2	ER.110.02	VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI	Luglio 2020	--
3	ER.110.03	RELAZIONE ENERGETICA EX LEGGE 10	Luglio 2020	--
4	ER.120.01	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME AMMINISTRATIVE	Settembre 2020	--
5	ER.130.01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	Luglio 2020	--
6	ER.130.02	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	Luglio 2020	--
7	ER.130.03	ANALISI PREZZI	Luglio 2020	--
8	ER.130.04	INCIDENZA MANODOPERA	Luglio 2020	--
9	ER.130.05	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE	Luglio 2020	--
10	ER.140.01	RELAZIONE GEOLOGICA, AMBIENTALE, SISMICA e RELAZIONE GEOTECNICA	Luglio 2020	--
11	ER.310.01	CAPITOLATO NORME TECNICHE	Luglio 2020	--
12	ET.310.02	STATO COMPARATO RILIEVO PLANOALTIMETRICO	Luglio 2020	1 : 200
13	ET.310.03	STATO COMPARATO ACCESSI AREA DI PROGETTO – SISTEMAZIONI ESTERNE	Luglio 2020	1 : 200
14	ET.310.04	STATO COMPARATO PROSPETTO SUD PROSPETTO NORD	Luglio 2020	1 : 100
15	ET.310.05	STATO COMPARATO PROSPETTO EST PROSPETTO OVEST	Luglio 2020	1 : 100
16	ET.310.06	STATO COMPARATO SEZIONI AA BB CC	Luglio 2020	1 : 100
17	ET.310.07	STATO DI PROGETTO RILIEVO PLANOALTIMETRICO CON INSERIMENTO PROGETTO E SISTEMAZIONI ESTERNE.	Luglio 2020	1 : 200
18	ET.310.08	STATO DI PROGETTO ACCESSI AREA DI PROGETTO- FASCE DI RISPETTO STRADALE	Luglio 2020	1 : 200
19	ET.310.09	STATO DI PROGETTO STATO PIANTE EDIFICIO	Luglio 2020	1 : 100
20	ET.310.10	STATO DI PROGETTO PROSPETTI EST OVEST	Luglio 2020	1 : 50
21	ET.310.11	STATO DI PROGETTO PROSPETTI SUD NORD	Luglio 2020	1 : 50
22	ET.310.12	STATO DI PROGETTO SEZIONE A:A – B:B – C:C - D:D	Luglio 2020	1 : 100
23	ET.310.13	STATO DI PROGETTO SBARRIERAMENTO	Luglio 2020	1 : 100 1:200 1:50 1:20
24	ET.310.14	STATO DI PROGETTO PIANTA ACQUE NERE E BIANCHE	Luglio 2020	1 : 100
25	ET.310.15	STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO TERRA	Luglio 2020	1 : 50
26	ET.310.16	STATO DI PROGETTO PIANTA PRIMO PIANO	Luglio 2020	1 : 50
27	ET.310.17	STATO DI PROGETTO PIANTA TETTO LINEA VITA	Luglio 2020	1 : 100
28	ET.310.18	STATO DI PROGETTO SEZIONE C:C B:B	Luglio 2020	1 : 50
29	ET.310.19	STATO DI PROGETTO SEZIONE A:A D:D	Luglio 2020	1 : 50
30	ET.310.20	STATO DI PROGETTO ELEMENTI DI CHIUSURA VERTICALI	Luglio 2020	1 : 10
31	ET.310.21	STATO DI PROGETTO ELEMENTI DI CHIUSURA ORIZZONTALI	Luglio 2020	1 : 10
32	ET.310.22	STATO DI PROGETTO ABACO SERRAMENTI ESTERNI AL-3 AL4- AL6 -AL8	Luglio 2020	1 : 10 '1 : 25
33	ET.310.23	STATO DI PROGETTO –ABACO SERRAMENTI ESTERNI AL1- AL2-AL5-AL7-AL9-AL10	Luglio 2020	1 : 10 '1 : 20
34	ER.320.001	STATO PROGETTO RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E MATERIALI	Luglio 2020	--
35	ER.320.002	STATO PROGETTO RELAZIONE DI CALCOLO	Luglio 2020	--
36	ET.320.003	STATO PROGETTO RELAZIONE GEOTECNICA	Luglio 2020	--
37	ET.320.004	STATO PROGETTO PIANO DI MANUTENZIONE	Luglio 2020	--
38	ET.320.001	STATO PROGETTO PRESCRIZIONI GENERALI	Luglio 2020	1 : 50 '1 : 100

39	ET.320.002	STATO PROGETTO PIANTE E TRAVI FONDAZIONI	Luglio 2020	1 : 25 '1 : 50 '1 : 100
40	ET.320.003	STATO PROGETTO TRAVI FONDAZIONI parte prima	Luglio 2020	1 : 25 '1 : 50
41	ET.320.004	STATO PROGETTO TRAVI FONDAZIONI parte seconda	Luglio 2020	1 : 25 '1 : 50
42	ET.320.005	STATO PROGETTO PIANTE ELEVAZIONI E SETTI	Luglio 2020	1 : 50 '1 : 100
43	ET.320.006	STATO PROGETTO SETTI PARTE PRIMA	Luglio 2020	'1 : 50
44	ET.320.007	STATO PROGETTO SETTI PARTE SECONDA	Luglio 2020	'1 : 50
45	ET.320.008	STATO PROGETTO SETTI PARTE TERZA	Luglio 2020	'1 : 50
46	ET.320.009	STATO PROGETTO SCALE, PILASTRI E VANO ASCENSORE	Luglio 2020	1 : 25 '1 : 50
47	ET.320.010	STATO PROGETTO SOLAI-TRAVI-CORDOLI	Luglio 2020	1 : 25 '1 : 50 '1 : 100
48	ET.320.011	STATO PROGETTO PIANTE COPERTURA E DETTAGLI	Luglio 2020	1 : 100
49	ER.335.01	RELAZIONE ILLUSTRATIVA IMPIANTI MECCANICI	Luglio 2020	--
50	ET.335.01	Impianto termico Schema centrale termica	Luglio 2020	--
51	ET.335.02	Impianto termico piano terra	Luglio 2020	1 : 50
52	ET.335.03	Impianto termico piano primo	Luglio 2020	1 : 50
53	ET.335.04	Impianto aeraulico piano terra	Luglio 2020	1 : 50
54	ET.335.05	Impianto aeraulico piano primo	Luglio 2020	1 : 50
55	ET.337.01	Impianto idrico sanitario e antincendio piano terra	Luglio 2020	1 : 50
56	ET.337.02	Impianto idrico sanitario e antincendio piano primo	Luglio 2020	1 : 50
57	ER.331.01	RELAZIONE DESCRITTIVA IMPIANTI ELETTRICI	Luglio 2020	--
58	ER.331.02	RELAZIONE VERIFICA PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE	Luglio 2020	--
59	ET.331.01	STATO PROGETTO PLANIMETRIA ESTERNA	Luglio 2020	1 : 200
60	ET.331.02	STATO PROGETTO PIANO TERRA	Luglio 2020	1 : 50
61	ET.331.03	STATO PROGETTO PIANO PRIMO	Luglio 2020	1 : 50
62	ET.331.04	STATO PROGETTO PIANTE COPERTURA perd.imp.fotovoltaico	Luglio 2020	1 : 50
63	ET.331.05	STATO PROGETTO QUADRI ELETTRICI	Luglio 2020	--
64	ET.331.06	STATO PROGETTO PREDISPOSIZIONE FORI NELLE STRUTTURE	Luglio 2020	1 : 100
65	ER.420.001	STATO PROGETTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	Luglio 2020	---
66	ER.420.002	STATO PROGETTO COSTI DELLA SICUREZZA	Luglio 2020	---
67	ER.420.003	STATO PROGETTO FASCICOLO TECNICO	Luglio 2020	---
68	ET.420.01	STATO PROGETTO FASE 1 – ALLESTIMENTO CANTIERE	Luglio 2020	1 : 50 '1 : 200
69	ET.420.02	STATO PROGETTO FASE 2 – COSTRUZIONE PIANO TERRA	Luglio 2020	1 : 200
70	ET.420.03	STATO PROGETTO FASE 3 – COSTRUZIONE PRIMO PIANO	Luglio 2020	1 : 200
71	ET.420.04	STATO PROGETTO FASE 4 – OPERE DI FINITURA	Luglio 2020	1 : 200
72	ET.420.05	STATO PROGETTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Luglio 2020	1 : 200

Il Dirigente
ing. Giorgio Balloni