

PROGETTO ESECUTIVO
Opera n. 6661922 "Pista ciclabile in via Santa Croce"

ELENCO ELABORATI

N°	ELABORATO	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
1	E.R.110.10	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	--	Agosto 2022
2	E.R.110.20	ELENCO ALLEGATI	--	Agosto 2022
3	E.R.240.10	ESTRATTI PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI	--	Agosto 2022
4	E.R.120.10	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME AMMINISTRATIVE	--	Agosto 2022
5	E.R.120.20	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME TECNICHE	--	Agosto 2022
6	E.R.130.10	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	--	Agosto 2022
7	E.R.130.20	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	--	Agosto 2022
8	E.R.130.30	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE	--	Agosto 2022
9	E.R.130.40	ANALISI PREZZI UNITARI	--	Agosto 2022
10	E.T.210.10	CARTOGRAFIE	1: 1000	Agosto 2022
11	E.T.311.10	PLANIMETRIA RILIEVO	1:250	Agosto 2022
12	E.T.311.20	PLANIMETRIA PROGETTO	1:250	Agosto 2022
13	E.T.311.20.05	PLANIMETRIA NORD PROGETTO	1:200	Agosto 2022
14	E.T.311.20.10	PLANIMETRIA SUD PROGETTO	1:200	Agosto 2022
15	E.T.311.30	SEZIONI TIPO DI PROGETTO	1:50	Agosto 2022
16	E.T.311.40	PLANIMETRIA RAFFRONTO	1:250	Agosto 2022
17	E.T.311.50	PLANIMETRIA RIMOZIONI	1:250	Agosto 2022
18	E.T.311.50.05	PLANIMETRIA NORD RIMOZIONI	1:200	Agosto 2022
19	E.T.311.50.10	PLANIMETRIA SUD RIMOZIONI	1:200	Agosto 2022
20	E.T.311.60	PLANIMETRIA NORD ACQUE BIANCHE	1:200	Agosto 2022
21	E.T.311.70	PLANIMETRIA SEGNALETICA	1:250	Agosto 2022
22	E.T.311.80	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:10	Agosto 2022
23	E.R.420.00	ELENCO ALLEGATI PSC	--	Agosto 2022
24	E.R.420.10	RELAZIONE	--	Agosto 2022
25	E.R.420.20	ALLEGATO B ANALISI VALUTAZIONE DEI RISCHI	--	Agosto 2022
26	E.R.420.30	ALLEGATO C STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA	--	Agosto 2022
27	E.R.420.40	ALLEGATO D PROCEDURA DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	--	Agosto 2022
28	E.R.420.50	ALLEGATO E FASCICOLO DELL'OPERA	--	Agosto 2022
29	E.T.420.60	ALLEGATO A DIAGRAMMA DI GANTT	specificata	Agosto 2022
30	E.T.420.70	SCHEMA GENERALE DI CANTIERE SCHEMA SEQUENZA ZONE DI LAVORO	specificata	Agosto 2022
31	E.T.420.80	SCHEMA DI CANTIERE PER LA ZONA 1 Zona nord lato EST	specificata	Agosto 2022
32	E.T.420.90	SCHEMA DI CANTIERE PER LA ZONA 2 Zona di Passaggio pedonale Tre Portoni	specificata	Agosto 2022
33	E.T.420.100	SCHEMA DI CANTIERE PER LA ZONA 3 Zona nord lato OVEST	specificata	Agosto 2022
34	E.T.420.110	SCHEMA DI CANTIERE PER LA ZONA 4-5-6-7 Zona 4 – Fontana, Zona 5 – Parco ad inizio Corso tre Novembre, Zona 6 – Ingresso Commissariato Governo, Zona 7 – Parcheggio Corso tre Novembre	specificata	Agosto 2022
35	E.T.420.120	SCHEMA DI CANTIERE PER LA ZONA 8-9 Zona 8 – lavori di asfaltatura, Zona 9 – lavori di segnaletica	specificata	Agosto 2022

Il Capo Ufficio
ing. Marcello Nascimbeni

visto: Il Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria
ing. Bruno Delaiti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).