

PROGETTO ESECUTIVO - PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA SP.204 VIA CASTEL DI PIETRAPIANA DA VIA ALLA CROS A VIA SALE'									
N. ELABORATI DI SINTESI	Tipologia elaborato					Scala	DATA		
	fase progetto	tipo elaborato	categoria	n° progr	revisione				
100.0.00 AMMINISTRATIVE - TECNICHE									
110.0.00 RELAZIONI GENERALI									
	E	R	110	01	Relazione tecnico - descrittiva	-	Luglio 2022		
	E	R	110	02	Documentazione fotografica	-	Luglio 2022		
120.0.00 CAPITOLATI									
	E	R	120	001	Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative	-	Settembre 2022		
	E	R	120	02	Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche	-	Luglio 2022		
130.0.00 COMPUTI									
	E	R	130	01	Analisi nuovi prezzi	-	Luglio 2022		
	E	R	130	02	Computo metrico estimativo	-	Luglio 2022		
	E	R	130	03	Quadro economico	-	Luglio 2022		
	E	R	130	04	Elenco descrittivo delle voci di prezzo	-	Luglio 2022		
	E	R	130	05	Lista delle lavorazioni per l'esecuzione delle opere	-	Luglio 2022		
	E	R	130	06	Perizia di spesa prove di laboratorio, tecniche e di collaudo	-	Settembre 2022		
200.0.00 TERRITORIO									
210.0.00 URBANISTICA									
	E	T	210	01	Estratti – Corografia, Catastale, PRG, Carta Tutela Paesistiche e Sintesi Pericolosità	1:5000 1:10000	Luglio 2022		
230.0.00 ESPROPRI									
	E	T	230	01	Planimetria Espropri e Occupazioni temporanee	1:500	Luglio 2022		
	E	T	230	02	Schede Espropri e Occupazioni temporanee	varie	Luglio 2022		
	E	R	230	03	Frazionamento	-	Luglio 2022		
240.0.00 SERVIZI ESISTENTI - INTERFERENZE									
	E	T	240	01	Segnalazione sottoservizi esistenti	1:250	Luglio 2022		
250.0.00 RILIEVI - STATO DI FATTO									
	E	T	250	01	Planimetria Generale Rilievo Stato Attuale	1:250	Luglio 2022		
300.0.00 SETTORIALI									
310.0.00 PISTA CICLABILE									
	E	T	310	01	Planimetria Generale Stato Autorizzato	1:250	Luglio 2022		
	E	T	310	02	Sezioni - Stato Autorizzato	1:100	Luglio 2022		
	E	T	310	03	Planimetria Generale Stato di Progetto	1:250	Luglio 2022		
	E	T	310	04	Sezioni Stato di Progetto	1:100	Luglio 2022		
	E	T	310	05	Planimetria generale Stato di Raffronto	1:250	Luglio 2022		
	E	T	310	06	Sezioni Stato di Raffronto	1:100	Luglio 2022		
	E	T	310	07	Profilo Longitudinale Stato di progetto	1:100 1:1000	Luglio 2022		
	E	T	310	08	Stato di Progetto Sezioni – Interasse 20 m (1 di 2)	1:100	Luglio 2022		
	E	T	310	09	Stato di Progetto Sezioni – Interasse 20 m (2 di 2)	1:100	Luglio 2022		
	E	T	310	10	Sezioni tipo	1:50	Luglio 2022		
	E	T	310	11	Planimetria di tracciamento	1:1000	Luglio 2022		
	E	T	310	12	Segnaletica	1:250	Luglio 2022		
	E	T	310	13	Particolari costruttivi	1:25	Luglio 2022		
320.0.00 STRUTTURE									
	E	R	320	01	Relazione di calcolo	-	Luglio 2022		
	E	T	320	02	Muri di sostegno, terre armate e berlinesi sviluppate	1:100	Luglio 2022		
	E	T	320	03	Muri di sostegno, terre armate e berlinesi Sezioni Tipo	1:25 1:50	Luglio 2022		
330.0.00 IMPIANTI									
	E	R	331	01	IMPIANTO ELETTRICO RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	-	Luglio 2022		
	E	T	331	05	IMPIANTO ELETTRICO Planimetria ZONA 1 e 2	-	Luglio 2022		
	E	T	331	10	IMPIANTO ELETTRICO Planimetria ZONA 3 e 4	-	Luglio 2022		
340.0.00 GEOLOGIA E GEOTECNICA									
	E	R	340	001	RELAZIONE GEOLOGICA	-	Settembre 2022		

	E	R	340	002	RELAZIONE GEOTECNICA	-	Settembre 2022
	E	R	340	003	STUDIO DI COMPATIBILITA'	-	Agosto 2022
350.0.00		MANUTENZIONE					
	E	R	350	01	PIANO DI MANUTENZIONE	-	Luglio 2022
360.0.00		IDRAULICA					
	E	T	360	01	Raccolta acque di piattaforma Planimetria	1:250	Luglio 2022
	E	T	360	02	Particolari costruttivi Acque bianche	1:10 1:25	Luglio 2022
400.0.00		SICUREZZA					
410.0.00		CANTIERE					
	E	R	410	01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-	Luglio 2022
	E	R	410	02	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA	-	Luglio 2022
	E	R	410	03	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	-	Luglio 2022
	E	T	410	04	Planimetria di Cantiere Fase 1	1:500	Luglio 2022
	E	T	410	05	Planimetria di Cantiere Fase 2	1:500	Luglio 2022
	E	T	410	06	Planimetria di Cantiere Fase 3	1:500	Luglio 2022