

<p align="center">PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA</p> <p align="center">OPERA 6246</p> <p align="center">COMPLESSO EDILIZIO EX S. CHIARA</p> <p align="center">INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA</p> <p align="center">p.ed. 1304/1 – C.C. TRENTO</p> <p align="center">PROGETTO ESECUTIVO</p>						
codice elaborato		Titolo elaborato			scala	data
000 – ELABORATI GENERALI						
E	R	000	01	ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO		settembre 2023
110 – RELAZIONI GENERALI						
E	R	110	01	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA		settembre 2023
E	R	110	02	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		settembre 2023
E	R	110	03	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		settembre 2023
E	R	110	04	RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI ai sensi del Decreto 23 giugno 2022 n.256 e ss.mm.		settembre 2023
120 – CAPITOLATI						
E	R	120	01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE		settembre 2023
E	R	120	02	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE OPERE EDILI E DI RESTAURO		settembre 2023
E	R	120	03	st CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE EDILI – strutture		settembre 2023
E	R	120	04	STATO DI PROGETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME TECNICHE – IMPIANTI ELETTRICI		settembre 2023
130 – COMPUTI						
E	R	130	01	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI		settembre 2023
E	R	130	02	ELENCO PREZZI UNITARI		settembre 2023
E	R	130	03	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		settembre 2023
E	R	130	04	ANALISI PREZZI		settembre 2023
E	R	130	05	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA		settembre 2023
E	R	130	06	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'OPERA		settembre 2023
E	R	130	07	WBS – WORK BREAKDOWN STRUCTURE		settembre 2023
E	R	130	08	PERIZIA DI SPESA - LAVORI IN ECONOMIA NON PROGETTUABILI		settembre 2023
E	R	130	09	PERIZIA DI SPESA - FORNITURE E SERVIZI		settembre 2023
310 – ARCHITETTONICO						
E	T	310	01	STATO ATTUALE – ESTRATTI URBANISTICI e INDIVIDUAZIONE FABBRICATO	1:1000 1:2000	settembre 2023
E	T	310	02	STATO ATTUALE – PIANTE PIANO INTERRATO	1:100	settembre 2023
E	T	310	03	STATO ATTUALE – PIANTE PIANO TERRA	1:100	settembre 2023
E	T	310	04	STATO ATTUALE – PIANTE PIANO PRIMO	1:100	settembre 2023
E	T	310	05	STATO ATTUALE – PIANTE PIANO SECONDO	1:100	settembre 2023
E	T	310	06	STATO ATTUALE – PIANTE PIANO TERZO	1:100	settembre 2023
E	T	310	07	STATO ATTUALE – PIANTE PIANO QUARTO	1:100	settembre 2023
E	T	310	08	STATO ATTUALE – PIANTE COPERTURA	1:100	settembre 2023
E	T	310	09	STATO ATTUALE – PROSPETTI E SEZIONE ALA SUD	1:100	settembre 2023
E	T	310	10	STATO ATTUALE – PROSPETTI E SEZIONI CORPO CENTRALE	1:100	settembre 2023
E	T	310	11	STATO ATTUALE – PROSPETTI E SEZIONI ALA NORD	1:100	settembre 2023
E	T	310	12	STATO DI PROGETTO – PIANTE PIANO INTERRATO	1:100	settembre 2023
E	T	310	13	STATO DI PROGETTO – PIANTE PIANO TERRA	1:100	settembre 2023
E	T	310	14	STATO DI PROGETTO – PIANTE PIANO PRIMO	1:100	settembre 2023
E	T	310	15	STATO DI PROGETTO – PIANTE PIANO SECONDO	1:100	settembre 2023
E	T	310	16	STATO DI PROGETTO – PIANTE PIANO TERZO	1:100	settembre 2023
E	T	310	17	STATO DI PROGETTO – PIANTE PIANO QUARTO	1:100	settembre 2023
E	T	310	18	STATO DI PROGETTO – PIANTE COPERTURA	1:100	settembre 2023
E	T	310	19	STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONE ALA SUD	1:100	settembre 2023
E	T	310	20	STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI CORPO CENTRALE	1:100	settembre 2023
E	T	310	21	STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI ALA NORD	1:100	settembre 2023
E	T	310	22	A STATO DI PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA	1:10 1:20	settembre 2023
E	T	310	22	B STATO DI PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI SERRAMENTI	1:5	settembre 2023
E	T	310	22	C STATO DI PROGETTO – FASCICOLO ABACO SERRAMENTI		settembre 2023
E	T	310	23	STATO DI RAFFRONTO – PIANTE PIANO INTERRATO	1:100	settembre 2023
E	T	310	24	STATO DI RAFFRONTO – PIANTE PIANO TERRA	1:100	settembre 2023
E	T	310	25	STATO DI RAFFRONTO – PIANTE PIANO PRIMO	1:100	settembre 2023
E	T	310	26	STATO DI RAFFRONTO – PIANTE PIANO SECONDO	1:100	settembre 2023
E	T	310	27	STATO DI RAFFRONTO – PIANTE PIANO TERZO	1:100	settembre 2023
E	T	310	28	STATO DI RAFFRONTO – PIANTE PIANO QUARTO	1:100	settembre 2023
E	T	310	29	STATO DI RAFFRONTO – PIANTE COPERTURA	1:100	settembre 2023
E	T	310	30	STATO DI RAFFRONTO – PROSPETTI E SEZIONE ALA SUD	1:100	settembre 2023
E	T	310	31	STATO DI RAFFRONTO – PROSPETTI E SEZIONI CORPO CENTRALE	1:100	settembre 2023
E	T	310	32	STATO DI RAFFRONTO – PROSPETTI E SEZIONI ALA NORD	1:100	settembre 2023

322 – STRUTTURE – OPERE D'ARTE IN C.A. E ACCIAIO						
E	R	322	01	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO STRUTTURE C.A. E ACCIAIO		settembre 2023
E	R	322	02	PIANO MANUTENZIONE – STRUTTURE		settembre 2023
E	T	322	01	STRUTTURA SOPRAELEVAZIONE VANO SCALE "E"	1:50 1:25	settembre 2023
E	T	322	02	STRUTTURA SOPRAELEVAZIONE VANO ASCENSORE	1:50 1:25	settembre 2023
E	T	322	03	STRUTTURA VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO INTERRATO	1:50 1:25	settembre 2023
E	T	322	04	STRUTTURE LOCALE POMPE ANTINCENDIO INTERRATO	1:50 1:25	settembre 2023
E	T	322	05	SCALA DI RACCORDO PER NUOVO ACCESSO AL TEATRO CUMINETTI	1:10 1:25, 1:50	settembre 2023
331 – PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI – DISTRIBUZIONE MT-BT						
E	R	331	01	STATO DI PROGETTO RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – FILTRO ANTINCENDIO	VARIE	settembre 2023
E	T	331	01	STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - FILTRO ANTINCENDIO	VARIE	settembre 2023
340 – GEOLOGIA						
E	R	340	01	RELAZIONE GEOLOGICA SULLA CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO RELAZIONE GEOTECNICA SULLA CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA DEL VOLUME SIGNIFICATIVO		settembre 2023
E	R	340	02	ANALISI DI RISCHIO GEOLOGICO		settembre 2023
420 – SICUREZZA E COORDINAMENTO						
E	R	420	01	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art.100 D.Lgs. 81/08		settembre 2023
E	R	420	02	FASCICOLO DELL'OPERA		settembre 2023
E	R	420	03	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA		settembre 2023
E	T	420	05	DIAGRAMMA DI GANTT		settembre 2023
E	T	420	06	FASE 1: INSTALLAZIONE GRU DI CANTIERE E CANTIERIZZAZIONE		settembre 2023
E	T	420	07	FASE 2: RISTRUTTURAZIONE ALA NORD PIANO TERRA		settembre 2023
E	T	420	08	FASE 2: RISTRUTTURAZIONE ALA NORD FACCIATE		settembre 2023
E	T	420	09	FASE 2: RISTRUTTURAZIONE ALA NORD PRIMO, SECONDO, TERZO PIANO E COPERTURA		settembre 2023
E	T	420	10	FASE 3: RISTRUTTURAZIONE ALA CENTRALE		settembre 2023
E	T	420	11	FASE 3: RISTRUTTURAZIONE ALA CENTRALE FACCIATE, INTERNI E COPERTURA		settembre 2023
E	T	420	12	FASE 3: FORMAZIONE MANUFATTI INTERRATI		settembre 2023
E	T	420	13	FASE 4: RISTRUTTURAZIONE ALA SUD		settembre 2023
E	T	420	14	FASE 4: RISTRUTTURAZIONE ALA SUD FACCIATE, COPERTURA E INTERNI		settembre 2023
E	T	420	15	ASPETTI GENERALI ATTREZZATURE		settembre 2023
E	T	420	16	ASPETTI GENERALI OPERE PROVVISORIALI		settembre 2023
E	T	420	17	ASPETTI GENERALI LAVORAZIONI		settembre 2023
E	T	420	18	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNI, PIANO TERRA E MENSA		settembre 2023
E	T	420	19	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CORTE INTERNA		settembre 2023