
PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DEGLI ELABORATI 
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TITOLO ELABORATO scala data

100 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (FASCICOLO E.R.100.A.00.V3)

110 RELAZIONI GENERALI

E R 110 A 01 0 ELENCO DEGLI ELABORATI - NOVEMBRE 2021

E R 110 A 02 0 RELAZIONE TECNICA  - LOTTO 1 - NOVEMBRE 2021

E R 110 A 03 0 RELAZIONE TECNICA  - LOTTO 2 - NOVEMBRE 2021

E R 110 A 04 0 RELAZIONE TECNICA  - LOTTO 3 - NOVEMBRE 2021

E R 110 A 05 0 RELAZIONE TECNICA  - LOTTO 4 - NOVEMBRE 2021

E R 110 A 06 0 RELAZIONE TECNICA  - LOTTO 5 - NOVEMBRE 2021

E R 110 A 07 0 RELAZIONE TECNICA – LOTTO 6 - NOVEMBRE 2021

E R 110 A 08 0 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI – LOTTI 1-2-3-4-5-6 - NOVEMBRE 2021

120 CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO

E R 120 A 01 0 - NOVEMBRE 2021

E R 120 A 02 0 - NOVEMBRE 2021

E R 120 A 03 0 - NOVEMBRE 2021

E R 120 A 04 0 - NOVEMBRE 2021

E R 120 A 05 0 - NOVEMBRE 2021

E R 120 A 06 0 - NOVEMBRE 2021

E R 120 A 07 0 - NOVEMBRE 2021

130 COMPUTI

E R 130 A 01 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LOTTO 1  - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 02 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LOTTO 2 - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 03 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LOTTO 3  - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 04 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LOTTO 4 - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 05 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LOTTO 5  - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 06 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LOTTO 6 - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 07 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – COSTI SICUREZZA LOTTO 1  - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 08 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – COSTI SICUREZZA LOTTO 2 - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 09 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – COSTI SICUREZZA LOTTO 3 - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 10 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – COSTI SICUREZZA LOTTO 4 - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 11 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – COSTI SICUREZZA LOTTO 5 - NOVEMBRE 2021

E R 130 A 12 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – COSTI SICUREZZA LOTTO 6  - NOVEMBRE 2021

312 ELABORATI GRAFICI

E T 312 A 01 0 PIANTA PIANO SEMINTERRATO 1:50 NOVEMBRE 2021

E T 312 A 02 0 PIANTA PIANO SECONDO 1:50 NOVEMBRE 2021

La Dirigente del Servizio

f.to ing. Isabella Weber

OPERA 655521  - ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO ANZIANI E UNITA’ ABITATIVA COHOUSING 
                     FORNITURA E POSA DI ARREDI                                           

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE 
LOTTO 1 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE 
LOTTO 2
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE 
LOTTO 3
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE 
LOTTO 4
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE 
LOTTO 5
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE 
LOTTO 6
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME TECNICHE              
LOTTI   1 - 2 – 3 - 4 - 5 – 6
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