

PROGETTO ESECUTIVO
“Realizzazione marciapiede in loc. Zell a Cognola ”
opera n. 641419
ELENCO ELABORATI

N°	ELABORATO	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
1	E.R.110.10	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	--	giugno 2020
2	E.R.120.10	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME AMMINISTRATIVE	--	novembre 2020
3	E.R.120.20	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME TECNICHE	--	giugno 2020
4	E.R.130.10	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	--	giugno 2020
5	E.R.130.20	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	--	giugno 2020
6	E.R.130.30	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE	--	giugno 2020
7	E.R.130.40	ANALISI DEI PREZZI UNITARI	--	giugno 2020
8	E.T.210.10	CARTOGRAFIE	1:500	giugno 2020
9	E.R.230.10	ELENCO ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	--	novembre 2020
10	E.T.230.10	PLANIMETRIA ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	1:200	novembre 2020
11	E.T.230.20	TIPO DI FRAZIONAMENTO	--	14 settembre 2020
12	E.T.311.10	PLANIMETRIA DI RILIEVO	1:200	giugno 2020
13	E.T.311.20	PLANIMETRIA DI PROGETTO	1:200	giugno 2020
14	E.T.311.30	PROFILO LONGITUDINALE	1:200	giugno 2020
15	E.T.311.40	SEZIONI TRASVERSALI	1:100	giugno 2020
16	E.T.311.50	PLANIMETRIA SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1:200	giugno 2020
17	E.T.311.60	PLANIMETRIA MURATURE, CORDONATE E RECINZIONI	1:200	giugno 2020
18	E.T.311.70	PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA STRADALE	1:200	giugno 2020
19	E.T.311.80	SEZIONI TIPO	1:50	giugno 2020
20	E.T.311.90	PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE VARIE	1:5-1:10-1:20	giugno 2020
21	E.T.314.10	PLANIMETRIA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	1:200	giugno 2020
22	E.T.314.20	PARTICOLARI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	1:10 - 1:20	giugno 2020
23	E.R.322.10	RELAZIONE DI CALCOLO OPERE IN C.A.	--	giugno 2020
24	E.T.322.10	PARTICOLARI OPERE IN C.A.	1:20	giugno 2020
25	E.T.332.10	PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1:200	giugno 2020
26	E.T.332.20	PARTICOLARI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1:5-1:10-1:25	giugno 2020
27	E.R.340.10	RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA	--	settembre 2019
28	E.R.340.20	ANALISI DEL RISCHIO GEOLOGICO	--	giugno 2020

29	E.R.420.10	PSC RELAZIONE	--	marzo 2020
30	E.R.420.20	PSC CRONOPROGRAMMA LAVORI	--	marzo 2020
31	E.R.420.30	PSC STIMA ONERI DELLA SICUREZZA	--	marzo 2020
32	E.R.420.40	PSC ELENCO PREZZI SICUREZZA	--	marzo 2020
33	E.R.420.50	PSC FASCICOLO DELL'OPERA	--	marzo 2020
34	E.R.420.60	PSC SCHEMI STRADALI TIPO	--	marzo 2020
35	E.R.COV.420.10	PSC COVID 19 – RELAZIONE	--	giugno 2020
36	E.R.COV.420.20	PSC COVID 19 – ELENCO PREZZI	--	giugno 2020
37	E.R.COV.420.30	PSC COVID 19 – STIMA ONERI DELLA SICUREZZA	--	giugno 2020
38	E.T.420.10	PSC PLANIMETRIA GENERALE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	1:200	marzo 2020
39	E.T.420.20	PSC FASE LAVORATIVA 1	1:200	marzo 2020
40	E.T.420.30	PSC FASE LAVORATIVA 2	1:200	marzo 2020
41	E.T.420.40	PSC FASE LAVORATIVA 3	1:200	marzo 2020
42	E.T.420.50	PSC FASE LAVORATIVA 4	1:200	marzo 2020
43	E.T.420.60	PSC FASE LAVORATIVA 5	1:200	marzo 2020
44	E.T.420.70	PSC FASE LAVORATIVA 6	1:200	marzo 2020
45	E.T.420.80	PSC FASE LAVORATIVA 7	1:200	marzo 2020
46	E.T.420.90	PSC FASE LAVORATIVA 8	1:200	marzo 2020
47	E.T.420.100	PSC FASE LAVORATIVA 9	1:200	marzo 2020
48	E.T.420.110	PSC FASE LAVORATIVA 10	1:200	marzo 2020
49	E.T.420.120	PSC FASE LAVORATIVA 11	1:200	marzo 2020
50	E.T.420.130	PSC FASE LAVORATIVA 12	1:200	marzo 2020
51	E.T.420.140	PSC SOTTOSERVIZI SET (BT-MT)	1:200	marzo 2020
52	E.T.420.150	PSC SOTTOSERVIZI TELECOM	1:200	marzo 2020
53	E.T.420.160	PSC SOTTOSERVIZI NOVARETI	1:200	marzo 2020
54	E.T.420.170	PSC PROTEZIONI, PONTEGGIO E RETI		marzo 2020

visto: Il Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria
ing. Bruno Delaiti