

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**Opera n. 657821 "Pista ciclabile in via F.lli Perini"**

ELENCO ELABORATI

N°	ELABORATO	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
1	E.R.110.10	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	--	Novembre 2021
2	E.R.120.10	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME TECNICHE	--	Novembre 2021
3	E.R.120.20	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME AMMINISTRATIVE	--	Novembre 2021
4	E.R.130.10	ANALISI PREZZI	--	Novembre 2021
5	E.R.130.20	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	--	Novembre 2021
6	E.R.130.30	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	--	Novembre 2021
7	E.R.130.40	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE	--	Novembre 2021
8	E.T.210.10	CARTOGRAFIE	1: 1000 – 1:2000	Novembre 2021
9	E.T.311.10	PLANIMETRIA DI RILIEVO	1:250	Novembre 2021
10	E.T.311.20	PLANIMETRIA RIMOZIONI	1:250	Novembre 2021
11	E.T.311.30	PLANIMETRIA DI PROGETTO	1:250	Novembre 2021
12	E.T.311.40	PARTICOLARI PERCORSI TATTILI	1:100	Novembre 2021
13	E.T.311.50	PLANIMETRIA ACQUE BIANCHE	1:250	Novembre 2021
14	E.T.311.60	SEZIONI TRASVERSALI	1:100	Novembre 2021
15	E.T.311.70	SEZIONI TIPO	1:50	Novembre 2021
16	E.T.311.80	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	varie	Novembre 2021
17	E.T.332.10	PLANIMETRIA IMPIANTO I.P.	1:250	Novembre 2021
18	E.T.332.20	PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO I.P.	1:10 – 1:5 – 1:25	Novembre 2021
19	E.R.311.10	RELAZIONE GEOLOGICA	--	Settembre 2021
20	E.R.311.20	RELAZIONE GEOTECNICA	--	Settembre 2021
21	E.R.311.30	ANALISI DEL RISCHIO GEOLOGICO	--	Novembre 2021
22	E.R.322.10	CALCOLI TECNICI: IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	--	Novembre 2021
23	E.R.420.10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	--	Novembre 2021
24	E.R.420.20	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	--	Novembre 2021
25	E.R.420.30	ONERI DELLA SICUREZZA	--	Novembre 2021
26	E.R.420.40	ONERI DELLA SICUREZZA – COVID 19	--	Novembre 2021
27	E.R.420.50	FASCICOLO TECNICO INFORMATIVO DELL'OPERA	--	Novembre 2021
28	E.T.420.10	INQUADRAMENTO ZONE E PROGRESSIONE LAVORAZIONI	1:500 – 1:250	Novembre 2021
29	E.T.420.20	PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI ESISTENTI FORNITE DA ENTI GESTORI	a vista	Novembre 2021
30	E.T.420.30	ZONA 1 Tratto rotonda Via Giusti	1:250	Novembre 2021
31	E.T.420.40	ZONA 2 Tratto Circostrizione - Via Chiesa	1:250	Novembre 2021
32	E.T.420.50	ZONA 3 Tratto Via Chiesa – Via Bronzetti	1:250	Novembre 2021
33	E.T.420.60	ZONA 4 Tratto Via Bronzetti – Via Mattioli	1:250	Novembre 2021
34	E.T.420.70	ZONA 5 Tratto Via Mattioli – Via Rovereti	1:250	Novembre 2021
35	E.T.420.80	ZONA 6 Tratto Via Rovereti – "Rampa garage interrato"	1:250	Novembre 2021
36	E.T.420.90	ZONA 7 Tratto "Rampa garage interrato" – Via Sighele	1:250	Novembre 2021
37	E.T.420.100	ZONA 8 Tratto Via Sighele – "Mel Rose"	1:250	Novembre 2021

38	E.T.420.110	ZONA 9 Tratto "Mel Rose" - "Agenzia Viaggi"	1:250	Novembre 2021
39	E.T.420.120	ZONA 10 Tratto Corso 3 Novembre	1:250	Novembre 2021
40	E.T.420.130	AREE DI CANTIERE PER INTERVENTI PUNTUALI	1:250	Novembre 2021
41	E.T.420.140	LAVORAZIONI DA ESEGUIRE IN NOTTURNA	1:500	Novembre 2021

Il Capo Ufficio  
ing. Marcello Nascimbeni

visto: Il Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria  
ing. Bruno Delaiti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).