

PROGETTO ESECUTIVO

Opera 657621 - "COMPLETAMENTO RELINING RETE DI FOGNATURA NERA CENTRO STORICO"

ELENCO ELABORATI

N°	ELABORATO	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
1	E.R.110.01	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	--	Novembre 2021
2	E.R.110.02	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	--	Novembre 2021
3	E.R.120.01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE	--	Novembre 2021
4	E.R.120.02	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE	--	Novembre 2021
5	E.R.130.01	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	--	Novembre 2021
6	E.R.130.02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	--	Novembre 2021
7	E.R.130.03	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA	--	Novembre 2021
8	E.R.130.04	ANALISI DEI PREZZI	--	Novembre 2021
9	E.T.210.01	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO ESTRATTO MAPPA E DI PRG	1:10.000 1:5.000 1:2.000	Novembre 2021
10	E.T.210.02	PLANIMETRIA VIABILITÀ ED ACCESSI	1:1.000	Novembre 2021
11	E.T.311.01	PLANIMETRIA GENERALE RETI ACQUE NERE CENTRO STORICO	1:1.000	Novembre 2021
12	E.T.311.02	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO	1:1.000	Novembre 2021
13	E.T.311.03	PLANIMETRIA INTERVENTI via Torre Vanga, via S. Giovanni, vicolo Colico, piazza Santa Maria Maggiore	1:500	Novembre 2021
14	E.T.311.04	PLANIMETRIA INTERVENTI vicolo delle Orsoline, vicolo Bellesini, piazza Verzieri, via Rizzi, piazza Pasi, vicolo dei Birri	1:500	Novembre 2021
15	E.T.311.05	PLANIMETRIA INTERVENTI via Alfieri, via Torre Verde, passaggio Dorigoni, via Suffragio, intervento di via Mancini	1:500	Novembre 2021
16	E.T.311.06	PLANIMETRIA INTERVENTI via Oss Mazzurana, via delle Orne, via Diaz, piazza Lodron via Schivabrigo, via del Simonino, via S. Pietro, vicolo degli Orbi	1:500	Novembre 2021
17	E.T.311.07	PLANIMETRIA INTERVENTI via Garibaldi, via Dordi, piazza Vittoria, via S. Vigilio, via Mazzini, via S. Trinità, vicolo del Liceo, I Androna Borgonuovo	1:500	Novembre 2021
18	E.T.311.08	PLANIMETRIA INTERVENTI via Ferruccio, via e vicolo S. Maria Maddalena, via Mantova, vicolo delle Rogge, via Dietro le mura B	1:500	Novembre 2021
19	E.T.312.01	MONOGRAFIE POZZETTI	--	Novembre 2021
20	E.R.340.01	RELAZIONE GEOLOGICA	--	Ottobre 2021
21	E.R.340.02	RELAZIONE GEOTECNICA	--	Ottobre 2021
22	E.R.340.03	FASCICOLO SULL'ANALISI DEL RISCHIO GEOLOGICO	--	Novembre 2021
23	E.R.420.01	RELAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	--	Novembre 2021
24	E.R.420.02	FASCICOLO DELL'OPERA	--	Novembre 2021
25	E.R.420.03	DIAGRAMMA DI GANNT	--	Novembre 2021
26	E.R.420.04	COMPUTO METRICO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	--	Novembre 2021
27	E.R.420.05	ELENCO PREZZI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	--	Novembre 2021
28	E.T.420.01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	1:1500 1:2500	Novembre 2021
29	E.T.420.02	PLANIMETRIA ACCANTIERAMENTO E PLANIMETRIA AREE DI INTERVENTO	1:100 1:2500	Novembre 2021
30	E.T.420.03	PLANIMETRIA CANTIERI TIPO: VIABILITA' INIBITA, RESTRINGIMENTO VIABILITA' E CHIUSURA PEDONALE	1:500	Novembre 2021
31	E.T.420.04	PLANIMETRIA CANTIERI TIPO BY PASS	1:200 1:2500	Novembre 2021

visto IL DIRIGENTE
ing. Bruno Delaiti

f.to IL CAPOUFFICIO
p.ind. Mauro Patton