

PROGETTO ESECUTIVO
“PNRR – Collegamento ciclabile via Ghiaie-via Sanseverino ”
opera n. 662022
ELENCO ELABORATI

N°	ELABORATO	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
1	E.R.110.10	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	--	novembre 2022
2	E.R.120.10	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE	--	novembre 2022
3	E.R.120.20	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE	--	novembre 2022
4	E.R.130.10	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	--	novembre 2022
5	E.R.130.20	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	--	novembre 2022
6	E.R.130.30	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE	--	novembre 2022
7	E.R.130.40	ANALISI DEI PREZZI UNITARI	--	novembre 2022
8	E.T.210.10	CARTOGRAFIE	1:1000-1:2000	novembre 2022
9	E.T.230.10	PLANIMETRIA ED ELENCO ESPROPRI	1:500	novembre 2022
10	E.T.311.10.1	PLANIMETRIA DI RILIEVO – zona 1	1:250	novembre 2022
11	E.T.311.10.2	PLANIMETRIA DI RILIEVO – zona 2	1:250	novembre 2022
12	E.T.311.20.1	PLANIMETRIA DI PROGETTO E CIGLIATURE – zona 1	1:250	novembre 2022
13	E.T.311.20.2	PLANIMETRIA DI PROGETTO E CIGLIATURE – zona 2	1:250	novembre 2022
14	E.T.311.30.1	PLANIMETRIA DI RAFFRONTO – zona 1	1:250	novembre 2022
15	E.T.311.30.2	PLANIMETRIA DI RAFFRONTO – zona 2	1:250	novembre 2022
16	E.T.311.40	SEZIONI TRASVERSALI	1:100	novembre 2022
17	E.T.311.50.1	PLANIMETRIA SCARIFICHE DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E FRESATURE – zona 1	1:250	novembre 2022
18	E.T.311.50.2	PLANIMETRIA SCARIFICHE DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E FRESATURE – zona 2	1:250	novembre 2022
19	E.T.311.60.1	PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA STRADALE – zona 1	1:250	novembre 2022
20	E.T.311.60.2	PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA STRADALE – zona 2	1:250	novembre 2022
21	E.T.311.70	SEZIONI TIPO	1:50	novembre 2022
22	E.T.311.80	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	varie	novembre 2022
23	E.T.314.10	PLANIMETRIA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	1:250	novembre 2022
24	E.T.314.20	PARTICOLARI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	varie	novembre 2022
25	E.R.332.10	RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	--	novembre 2022
26	E.T.332.10.1	PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – zona 1 -	1:250	novembre 2022
27	E.T.332.10.2	PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – zona 2 -	1:250	novembre 2022
28	E.T.332.20	PARTICOLARI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	varie	novembre 2022

29	E.R.340.10	RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA	--	luglio 2022
30	E.R.340.20	STUDIO DI COMPATIBILITA' ART. 16 norme attuazione P.U.P.	--	luglio 2022
31	E.R.340.30	ANALISI DEL RISCHIO GEOLOGICO	--	novembre 2022
32	ER.420.05	PSC - RELAZIONE	--	novembre 2022
33	ER.420.10	PSC VALUTAZIONE RISCHIO COVID-19	--	novembre 2022
34	ER.420.15	PSC CRONOPROGRAMMA	--	novembre 2022
35	ER.420.20	PSC – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	--	novembre 2022
36	ER.420.25	PSC – FASCICOLO	--	novembre 2022
37	ET.420.05	PSC MACRO FASI E AREA LOGISTICA	1:250	novembre 2022
38	ET.420.10	PSC FASE 1 INCROCIO VIA GHIAIE	1:250	novembre 2022
39	ET.420.15	PSC FASE 2 VIA DEL MASO SMALZ PRIMO TRATTO	1:250	novembre 2022
40	ET.420.20	PSC FASE 3 VIA DEL MASO SMALZ SECONDO TRATTO	1:250	novembre 2022
41	ET.420.25	PSC FASE 4 INCROCIO CON VIA SANSEVERINO	1:250	novembre 2022
42	ET.420.30	PSC FASE 5 RAMPA DI ACCESSO A MARCIAPIEDE VIA HUBER JEDIN – LATO NORD	1:250	novembre 2022
43	ET.420.35	PSC FASE 6 RECINZIONE E VARCO VIA HUBER JEDIN - LATO SUD	1:250	novembre 2022
44	ET.420.40	PSC SCHEMI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO	a vista	novembre 2022
45	ET.420.45	PSC LAYOUT AREA LOGISTICA	a vista	novembre 2022
46	ET.420.50	PSC INDIVIDUAZIONE SOTTOSERVIZI	a vista	novembre 2022

Il Capoufficio
ing. Marcello Nascimbeni

visto: Il Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria
ing. Bruno Delaiti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).