

				<b>II LOTTO BLM GROUP ARENA REALIZZAZIONE NUOVI VOLUMI: SKYBOXES E SPAZI ACCESSORI Opera 6460 p.ed. 6610, C.C. Trento</b>			
				<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			
				<b>ELENCO DEGLI ELABORATI</b>			
						<b>scala</b>	<b>data</b>
		<b>110</b>		<b>PROGETTO GENERALE</b>			
E	R	110	01	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA		-	Novembre 2021
E	R	110	02	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		-	Novembre 2021
		<b>120</b>		<b>capitolati</b>			
E	R	120	01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE		-	Novembre 2021
E	R	120	02	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE - OPERE EDILI		-	Novembre 2021
E	R	120	03	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO		-	Novembre 2021
E	R	120	04	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAPITOLATO SPECIALE APPALTO		-	Novembre 2021
E	R	120	05	IMPIANTI MECCANICI CAPITOLATO SPECIALE APPALTO		-	Novembre 2021
		<b>130</b>		<b>computi</b>			
E	R	130	01	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI		-	Novembre 2021
E	R	130	02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		-	Novembre 2021
E	R	130	03	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'OPERA		-	Novembre 2021
E	R	130	04	LISTA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA		-	Novembre 2021
E	R	130	05	ANALISI PREZZI		-	Novembre 2021
E	R	130	06	PERIZIA DI SPESA LAVORI IN ECONOMIA NON PROGETTUABILI		-	Novembre 2021
E	R	130	07	PERIZIA DI SPESA SERVIZI		-	Novembre 2021
				<b>PROGETTO ARCHITETTONICO</b>			
E	T	310	01	INQUADRAMENTO URBANISTICO – ESTRATTI CARTOGRAFICI		1:1000 1:5000 1:2000	Novembre 2021
E	T	310	02	ACCESSI ALL'AREA E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI		1:1000 1:500	Novembre 2021
E	T	310	03	STATO ATTUALE PIANTE PIANO INTERRATO E PIANO TERRA		1:200	Novembre 2021
E	T	310	04	STATO ATTUALE PIANTE PIANO PRIMO E SEZIONI		1:200	Novembre 2021
E	T	310	05	STATO DI RAFFRONTO PIANTE PIANO PRIMO E SEZIONI		1:200	Novembre 2021
E	T	310	06	STATO DI PROGETTO PIANTE PIANO PRIMO E SEZIONI		1:200	Novembre 2021
E	T	310	07	STATO DI PROGETTO – SCHEMI. NUOVA CAPIENZA SPETTATORI, SERVIZI, AREE DEDICATE		a vista	Novembre 2021
E	T	310	08	APPROFONDIMENTO NUOVI VOLUMI E VISTE 3D		a vista	Novembre 2021
E	T	310	09	VERIFICA CONDIZIONI DI VISIBILITA' SCHEMI 1-3		1:200, 1:50, 1:20	Novembre 2021
E	T	310	010	STATO DI PROGETTO PIANTE CON ARREDI E SEZIONI		1:50	Novembre 2021
E	T	310	11	STATO DI PROGETTO DETTAGLI LAMIERA DECORATIVA		a vista	Novembre 2021
E	T	310	A 01	STATO ATTUALE PIANTE PIANO TERRA E SEZIONE D-D'		1:200	Novembre 2021
E	T	310	A 02	STATO ATTUALE PIANTE PIANO PRIMO E SEZIONE C-C'		1:200	Novembre 2021
E	T	310	A 03	STATO DI PROGETTO PIANTE PIANO TERRA E SEZIONE D-D'		1:200	Novembre 2021
E	T	310	A 04	STATO DI PROGETTO PIANTE PIANO PRIMO E SEZIONE C-C'		1:200	Novembre 2021
E	T	310	A 05	RAFFRONTO PIANTE PIANO TERRA E SEZIONE D-D'		1:200	Novembre 2021
E	T	310	A 06	RAFFRONTO PIANTE PIANO PRIMO E SEZIONE C-C'		1:200	Novembre 2021
E	T	310	A 07	SKYBOX E DETTAGLI		varie	Novembre 2021
E	T	310	A 08	PARTICOLARI ARCHITETTONICI PAVIMENTI E PARETI		varie	Novembre 2021
E	T	310	A 09	DETTAGLI NUOVA GRADINATA E PARAPETTI		varie	Novembre 2021
E	T	310	A 10	ABACO SERRAMENTI E PARAPETTI		varie	Novembre 2021
				<b>PROGETTO STRUTTURE</b>			
		<b>322</b>		<b>Strutture – opere d'arte in c.a e acciaio</b>			
E	R	322	01	RELAZIONE DI CALCOLO		-	Novembre 2021
E	T	322	01	PIANTE SKYBOXES – INSERIMENTO GENERALE E STATO DI RAFRONTO		1:100	Novembre 2021
E	T	322	02	PIANTE SKYBOXES LIVELLO "0" – ATTACCO AI COSCIALI		1:100	Novembre 2021
E	T	322	03	PIANTE SKYBOXES LIVELLO "1" – SOLAIO IN LAMIERA GRECATA		1:100	Novembre 2021
E	T	322	04	PIANTE SKYBOXES LIVELLO "2" – SOLAIO DI COPERTURA		1:100	Novembre 2021
E	T	322	05	SKYBOXES – NODI DI COPERTURA		1:5	Novembre 2021
E	T	322	06	SKYBOXES – NODI DI COPERTURA		1:5	Novembre 2021
E	T	322	07	SKYBOXES – NODI DI COPERTURA E DI ELEVAZIONE		1:5	Novembre 2021
E	T	322	08	SKYBOXES – NODI DI ELEVAZIONE E ORIZZONTAMENTO		1:5	Novembre 2021
E	T	322	09	SKYBOXES – NODI DI ELEVAZIONE – COSCIALI – CONTROVENTI		1:5	Novembre 2021
E	T	322	10	SKYBOXES – NODI DI ELEVAZIONE – COSCIALI – CONTROVENTI – ATTACCO ALL'ESISTENTE		1:5	Novembre 2021
E	T	322	11	SKYBOXES – NODI DI ELEVAZIONE – COSCIALI – CONTROVENTI - SOLETTA GRECATA – SEZIONI		1:5	Novembre 2021
E	T	322	12	SKYBOXES – NODI DI ELEVAZIONE – COSCIALI – CONTROVENTI - SOLETTA GRECATA – SEZIONI – PARTICOLARI		1:5	Novembre 2021
				<b>PROGETTO IMPIANTI</b>			
		<b>331</b>		<b>IMPIANTI - DISTRIBUZIONE MT-BT</b>			
E	T	331	01	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANTE LIVELLO 1		1:100	Novembre 2021
E	T	331	02	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANTE LIVELLO 0		1:100	Novembre 2021
E	T	331	03	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANTE LIVELLO -1		1:100	Novembre 2021
E	T	331	04	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - DISTRIBUZIONE SKY BOX		1:50	Novembre 2021

E	T	331	05	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SCHEMA DEI QUADRI ELETTRICI	1:-	Novembre 2021
E	T	331	06	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SKY BOX – ILLUMINAZIONE ESTERNA DMX	1:50	Novembre 2021
E	R	331	01	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	-	Novembre 2021
E	R	331	02	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CALCOLI ILLUMINOTECNICI	-	Novembre 2021
		<b>335</b>		<b>IMPIANTI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>		
E	R	335	01	IMPIANTI MECCANICI – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	-	Novembre 2021
E	T	335	01	IMPIANTI MECCANICI – CLIMATIZZAZIONE - PIANTA SKY BOX	1:50	Novembre 2021
E	T	335	02	IMPIANTI MECCANICI – CLIMATIZZAZIONE - PIANTA SKY BOX - COPERTURA	1:50	Novembre 2021
		<b>337</b>		<b>IMPIANTI IDRO-SANITARIO</b>		
E	T	337	01	IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANTA SKY BOX	1:50	Novembre 2021
E	T	337	02	IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANTA SKY BOX	1:50	Novembre 2021
				<b>PROGETTO ANTINCENDIO</b>		
E	R	334	01	PREVENZIONE INCENDI RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	-	Novembre 2021
E	T	334	01	PREVENZIONE INCENDI PIANTA LIVELLO INTERRATO	1:200	Novembre 2021
E	T	334	02	PREVENZIONE INCENDI PIANTA LIVELLO TERRA	1:200	Novembre 2021
E	T	334	03	PREVENZIONE INCENDI PIANTA LIVELLO PRIMO	1:200	Novembre 2021
E	T	334	04	PREVENZIONE INCENDI SEZIONI	1:200	Novembre 2021
				<b>SICUREZZA DI CANTIERE</b>		
E	R	420	01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-	Novembre 2021
E	R	420	02	ALLEGATO "A" DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori	-	Novembre 2021
E	R	420	03	ALLEGATO "B" ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	-	Novembre 2021
E	R	420	04	ALLEGATO "C" PIANO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO	-	Novembre 2021
E	R	420	05	ALLEGATO "D" STIMA COSTI SICUREZZA	-	Novembre 2021
E	R	420	06	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-	Novembre 2021
E	T	420	01	PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE ESTERNA AL PALAZZETTO	1:200	Novembre 2021
E	T	420	02	PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE INTERNA AL PALAZZETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE SKYBOXES	1:200	Novembre 2021
E	T	420	03	PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE INTERNA AL PALAZZETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE SEDUTE AGGIUNTIVE	1:200	Novembre 2021
				<b>GEOLOGIA</b>		
REL. 070421				RELAZIONE GEOLOGICA RELAZIONE GEOTECNICA	-	7 aprile 2021
REL. 070421rdc				RELAZIONE DI COMPATIBILITA'	-	7 aprile 2021
REL. 070421frg				FASCICOLO RISCHIO GEOLOGICO	-	7 aprile 2021

il tecnico: arch. Federica Podetti

La Dirigente: ing. Isabella Weber