

**RIQUALIFICAZIONE LIDO ESTIVO MANAZZON  
REALIZZAZIONE "GIARDINO D'INVERNO  
CON AREA BENESSERE – OPERA 6554  
Via Antonio Fogazzaro n.4, Trento – p.ed. 4332 C.C. di Trento**

**PROGETTO ESECUTIVO  
ELENCO DEGLI ELABORATI**

100		<b>AMMINISTRATIVE TECNICHE</b>	scala	data
		<b>RELAZIONI GENERALI</b>		
E	R 110 01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	-	settembre 2022
E	R 110 02	VISTE TRIDIMENSIONALI	-	settembre 2022
E	R 110 03	QUADRO ECONOMICO	-	ottobre 2022
		<b>CAPITOLATI</b>		
E	R 120 01	CAPITOLATO SPECIALE NORME AMMINISTRATIVE	-	ottobre 2022
E	R 120 02	CAPITOLATO SPECIALE NORME TECNICHE OPERE EDILI	-	ottobre 2022
E	R 120 03	CAPITOLATO SPECIALE NORME TECNICHE - STRUTTURE, IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	-	ottobre 2022
		<b>COMPUTI</b>		
E	R 130 01	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	-	ottobre 2022
E	R 130 02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	ottobre 2022
E	R 130 03	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'OPERA	-	ottobre 2022
E	R 130 04	ANALISI PREZZI OPERE EDILI	-	ottobre 2022
E	R 130 05	ANALISI PREZZI STRUTTURE, IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	-	ottobre 2022
E	R 130 06	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-	settembre 2022
E	R 130 014	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI	-	settembre 2022
		<b>TERRITORIO</b>	scala	data
		<b>URBANISTICA</b>		
E	R 210 01	ESTRATTI CARTOGRAFICI URBANISTICI	-	settembre 2022
D	T 210 002	STATO DI RILIEVO CALCOLO INDICI URBANISTICI SUN ATTUALE PROGETTO	1:500/1:250	febbraio 2022
		<b>PREESISTENZE INTERFERENZE</b>		
E	R 240 01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-	settembre 2022
E	T 240 02	PLANIMETRIA GENERALE – STATO ATTUALE	1:200	settembre 2022
		<b>SETTORIALI</b>	scala	data
		<b>PROGETTO ARCHITETTONICO</b>		
E	T 310 01	PIANTA PIANO TERRA – STATO ATTUALE	1:50	settembre 2022
E	T 310 01b	SEZIONE A E B – STATO ATTUALE	1:50	settembre 2022
E	T 310 02	PLANIMETRIA GENERALE – STATO DI PROGETTO	1:200	settembre 2022
E	T 310 03	PIANTA PIANO TERRA	1:50	settembre 2022
E	T 310 04	PIANTA SOTTOSERVIZI	1:50	settembre 2022
E	T 310 05	PIANTA PIANO INTERRATO E COPERTURA	1:50	settembre 2022
E	T 310 06	PROSPETTO EST E NORD	1:50	settembre 2022
E	T 310 07	PROSPETTO OVEST E SUD	1:50	settembre 2022
E	T 310 08	SEZIONE A E B	1:50	settembre 2022
E	T 310 09	PACCHETTI COSTRUTTIVI	1:10	settembre 2022
E	T 310 10	ABACO SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI RECINZIONE	1:20	settembre 2022
E	T 310 11	DETTAGLI COSTRUTTIVI	1:10	settembre 2022
E	T 310 12	DETTAGLI COSTRUTTIVI	1:10 – 1:20	settembre 2022
E	T 310 13	PIANTA CONTROSOFFITTI E ILLUMINAZIONE	1:50	settembre 2022
E	T 310 14	PIANTA PIANO TERRA RAFFRONTO	1:50	settembre 2022
E	T 310 14b	PIANTA PIANO TERRA SCAVI	1:50	settembre 2022
E	T 310 15	PROSPETTO EST E NORD – STATO DI RAFFRONTO	1:50	settembre 2022
E	T 310 16	PROSPETTO OVEST E SUD – STATO DI RAFFRONTO	1:50	settembre 2022
E	T 310 17	SEZIONE A E B – STATO DI RAFFRONTO	1:50	settembre 2022
		<b>PROGETTO STRUTTURE</b>		
E	R 320 001	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	-	settembre 2022
E	R 320 003	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI	-	settembre 2022
E	R 320 004	PROGRAMMA DELLA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE	-	settembre 2022
E	T 320 001	FONDAZIONI, ELEVAZIONI PIANO INTERRATO, SEZIONI STRUTTURALI	1:50	settembre 2022
E	T 320 002	PRIMO SOLAIO, ELEVAZIONI	1:50	settembre 2022
E	T 320 003	PROSPETTI DELLE PARETI SCALA 1:50	1:50	settembre 2022
E	T 320 004	PIANTA DELLA COPERTURA	1:50	settembre 2022
E	T 320 005	PARTICOLARI MURI ESTERNI, MURI POZZO FREDDO, VASCA IDROMASSAGGIO	1:50	settembre 2022
		<b>PROGETTO IMPIANTI</b>		
D	R 330 001	RELAZIONE INERENTE LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONSUMO ENERGETICO: D.P.P. 11/13/Leg. del 13 luglio 2009 Legge 10/91	-	febbraio 2022
D	R 330 002	RELAZIONE INERENTE I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI L.P. 6/91	-	febbraio 2022
E	R 330 001	IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE TECNICA	-	settembre 2022
E	R 330 002	IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE TECNICA	-	settembre 2022
E	T 330 001	IMPIANTI MECCANICI PLANIMETRIA ALLACCIAMENTI	1:100	settembre 2022
E	T 330 002	IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	1:50	settembre 2022
E	T 330 003	IMPIANTI MECCANICI SCHEMA DI CENTRALE TERMICA	a vista	settembre 2022
E	T 330 004	IMPIANTI MECCANICI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	1:50	settembre 2022
E	T 330 005	IMPIANTI MECCANICI RETE SCARICHI	1:50	settembre 2022
E	T 330 006	IMPIANTI MECCANICI RETE IDRICO-SANITARIA	1:50	settembre 2022
E	T 330 007	IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO FILTRAZIONE IDROMASSAGGIO E POZZO FREDDO	1:50	settembre 2022
E	T 330 008	IMPIANTI ELETTRICI PLANIMETRIA ALLACCIAMENTI E DORSALI PIANO TERRA	1:100 – 1:200	settembre 2022
E	T 330 009	IMPIANTI ELETTRICI PLANIMETRIA PIANO TERRA	1:50	settembre 2022
E	T 330 010	IMPIANTI ELETTRICI PLANIMETRIA PIANO INTERRATO	1:50	settembre 2022
E	T 330 011	IMPIANTI ELETTRICI QUADRI	-	settembre 2022
		<b>SICUREZZA DI CANTIERE</b>		
E	R 420 01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Art.100 D. Lgs. 81/08	-	settembre 2022
E	R 420 02	ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI	-	settembre 2022
E	R 420 03	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA	-	settembre 2022
E	T 420 05	DIAGRAMMA DI GANTT	-	settembre 2022
E	T 420 06	FASE 1: CANTIERIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INTERRATO	-	settembre 2022
E	T 420 07	FASE 2: REALIZZAZIONE OPERE FUORI TERRA	-	settembre 2022
E	T 420 08	FASE 3: OPERE COMPLEMENTARI	-	settembre 2022
E	T 420 09	ASPETTI GENERALI ATTREZZATURE	-	settembre 2022
E	T 420 10	ASPETTI GENERALI OPERE PROVVISORIE	-	settembre 2022
E	T 420 11	ASPETTI GENERALI LAVORAZIONI	-	settembre 2022
		<b>GEOLOGIA</b>		
		RELAZIONE GEOLOGICA	-	giugno 2022
		RELAZIONE GEOTECNICA	-	giugno 2022
		RELAZIONE SISMICA	-	giugno 2022