

**COMPLETAMENTO PISTA INDOOR
SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI**

**PROGETTO ESECUTIVO
VARIANTE 2 – LOTTO 2**

ELENCO ELABORATI

1	2	3	4	5	6	7	8		
N. ELABORATI DI SINTESI	fase progetto	tipo elaborato	categoria	parte d'opera	n° progressivo	revisione	TITOLO ELABORATO	scala	data

LOTTO 2: SISTEMAZIONI ESTERNE

100							AMMINISTRATIVE		
110							RELAZIONI GENERALI		
	E	R	110		02	0	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	-	Novembre 2022
120							CAPITOLATI		
	E	R	120		01	0	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-	Novembre 2022
	E	R	120		02	0	CAPITOLATO SPECIALE NORME TECNICHE	-	Novembre 2022
	E	R	120		03	0	CAPITOLATO SPECIALE NORME TECNICHE IMPIANTI	-	Novembre 2022
130							COMPUTI		
	E	R	130		01.1	0	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	Novembre 2022
	E	R	130		01.2	0	QUADRO DI RAFFRONTO	-	Novembre 2022
	E	R	130		02	0	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	-	Novembre 2022
	E	R	130		03	0	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE	-	Novembre 2022
	E	R	130		04	0	ANALISI PREZZI	-	Novembre 2022
	E	R	130		05	0	LAVORI IN ECONOMIA (art. 52 L.P. 26/93) Opere complementari non progettualizzabili	-	Novembre 2022
	E	R	130		06	0	QUADRO ECONOMICO	-	Novembre 2022
300							SETTORIALI		
310							ARCHITETTONICO		
	E	T	310		01	0	COROGRAFIA, ESTRATTO PRG	1:10000 1:2000	Novembre 2022
	E	T	310		02	0	PLANIMETRIA E VISTE ASSONOMETRICHE STATO DI FATTO	1:200	Novembre 2022
	E	T	310		03	0	PLANIMETRIA E VISTA ASSONOMETRICA STATO COMPARATO	1:250	Novembre 2022
	E	T	310		04.1	0	PLANIMETRIA VISTE ASSONOMETRICHE SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO	COME INDICATO	Novembre 2022
	E	T	310		04.2	0	PLANIMETRIA AREE DI SCAVO	1:200	Novembre 2022
	E	T	310		04.3	0	PLANIMETRIA SOTTOFONDI	1:200	Novembre 2022
	E	T	310		05	0	P.ED. 2083/2 C.C. TRENTO - FOGNATURE BIANCHE E NERE PLANIMETRIA E PROFILI LONGITUDINALI	COME INDICATO	Novembre 2022
	E	T	310		06	0	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	COME INDICATO	Novembre 2022
	E	T	310		07	0	PARTICOLARI PAVIMENTAZIONI, RECINZIONI, CANCELLI	1:250 1:50 - 1:25	Novembre 2022

1	2	3	4	5	6	7	8		
N. ELABORATI DI SINTESI	fase progetto	tipo elaborato	categoria	parte d'opera	n° progressivo	revisione	TITOLO ELABORATO	scala	data
322							STRUTTURE – OPERE D'ARTE IN C.A. E ACCIAIO		
	E	R	322		01	0	STRUTTURE MURI E FONDAZIONI RELAZIONE DI CALCOLO	-	Novembre 2022
	E	T	322		01	0	STRUTTURE MURI IN C.A. CARPENTERIE E ARMATURE	-	Novembre 2022
330							IMPIANTI		
330							RELAZIONI		
	E	R	330		01	0	RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	-	Novembre 2022
	E	R	330		02	0	RELAZIONE TECNICA DLGS 29 DICEMBRE 06, N.311 - ALLEGATO E DPR 2 APRILE 2009, N. 59	-	Novembre 2022
330							IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI		
	E	T	330		01	0	PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Novembre 2022
	E	T	330		02	0	PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE EX-TRIBUNE E RETE DATI	1:100	Novembre 2022
	E	T	330		03	0	PLANIMETRIA CANALIZZAZIONI AEREAULICHE	1:100	Novembre 2022
							SICUREZZA		
420							SICUREZZA CANTIERE		
	E	R	420		01	0	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - art. 2m ALLEGATO XV D.LGS n° 81/2008 -	-	Novembre 2022
	E	R	420		02	0	ALLEGATO 01: SCHEDE ATTREZZATURE E OPERE PROVVISORIALI	-	Novembre 2022
	E	R	420		03	0	ALLEGATO 02: RELAZIONE ANTICONTAGIO COVID-19	-	Novembre 2022
	E	R	420		04	0	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	-	Novembre 2022
	E	T	420		01	0	LAYOUT DI CANTIERE REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E OPERE ESTERNE	-	Novembre 2022
	E	T	420		02	0	LAYOUT DI CANTIERE SISTEMAZIONE ZONA TRIBUNE E OPERE ESTERNE	-	Novembre 2022
	E	T	420		03	0	LAYOUT DI CANTIERE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	-	Novembre 2022
	E	T	420		04	0	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DIAGRAMMA DI GANTT	-	Novembre 2022

f.to: la dirigente: ing. Isabella Weber