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PROGETTO ESECUTIVO
PE.R.000.01 — ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
el‘;?::zi::to ‘ Titolo elaborato ‘ scala ‘ data
000 — ELABORATI GENERALI
PE ‘ R ‘ 000 ‘ 01 ‘ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO ‘ - ‘ novembre 2024
110 — RELAZIONI GENERALI
PE R | 110 | 01 [RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA - novembre 2024
PE R | 110 | 02 [DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - novembre 2024
PE R | 110 | 03 |QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - novembre 2024
PE R | 110 | 04 |RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI ai sensi del Decreto 23 giugno 2022 n.256 e ss.mm. - novembre 2024
PE R | 110 | 05 [REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E QUALITA ACUSTICA DEGLI AMBIENTI INTERNI - novembre 2024
PE R | 110 | 06 |VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO - novembre 2024
120 — CAPITOLATI
PE R | 120 | 01 [CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE - novembre 2024
PE R | 120 | 02 [CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE OPERE EDILI E DI RESTAURO - novembre 2024
PE R | 120 | 03 |[CAPITOLATO NORME TECNICHE IMPIANTI MECCANICI - novembre 2024
PE R | 120 | 04 |CAPITOLATO NORME TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI - novembre 2024
130 — COMPUTI
PE R | 130 | 01A |[ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI - opere edili - novembre 2024
PE R | 130 | 01B [ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI — impianti - novembre 2024
PE R | 130 | 02A [ELENCO PREZZI UNITARI - opere edili - novembre 2024
PE R | 130 | 02B [ELENCO PREZZI UNITARI —impianti - novembre 2024
PE R | 130 | 03A [COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - opere edili - novembre 2024
PE R | 130 | 03B [COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — impianti - novembre 2024
PE R | 130 | 04A |ANALISI PREZZI - opere edili - novembre 2024
PE R | 130 | 04B |ANALISI PREZZI — impianti - novembre 2024
PE R | 130 | 05A |QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - opere edili - novembre 2024
PE R | 130 | 05B |QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA — impianti - novembre 2024
PE R | 130 | 06A |LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'OPERA - opere edili - novembre 2024
PE R | 130 | 06B |LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'OPERA — impianti - novembre 2024
PE R | 130 | 07 [PERIZIA DI SPESA LAVORI IN ECONOMIA NON PROGETTUALIZZABILI - novembre 2024
PE R | 130 | 08 |PERIZIA DI SPESA FORNITURE E SERVIZI: Pulizie generali e prove tecniche su materiali e strutture - novembre 2024
PE R 130 | 09 [PERIZIA DI SPESA: Fornitura e posa corpi illuminanti - novembre 2024
310 — ARCHITETTONICO
PE T | 310 | 01 |STATO ATTUALE ESTRATTI URBANISTICI e INDIVIDUAZIONE FABBRICATO 1;338 novembre 2024
PE T | 310 | 02 [STATO ATTUALE PIANTA PIANO INTERRATO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 03 [STATO ATTUALE PIANTA PIANO TERRA 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 04 [STATO ATTUALE PIANTA PIANO PRIMO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 05 |[STATO ATTUALE PIANTA PIANO SECONDO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 06 [STATO ATTUALE PIANTA PIANO TERZO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 07 [STATO ATTUALE PIANTA PIANO QUARTO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 08 |[STATO ATTUALE PIANTA COPERTURA 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 09 [STATO ATTUALE PROSPETTI E SEZIONE ALA SUD 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 10 [STATO ATTUALE PROSPETTI E SEZIONI CORPO CENTRALE 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 11 |STATO ATTUALE PROSPETTI E SEZIONI ALA NORD 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 12 |STATO DI RAFFRONTO PIANTA PIANO INTERRATO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 13 |STATO DI RAFFRONTO PIANTA PIANO TERRA 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 14 |STATO DI RAFFRONTO PIANTA PIANO PRIMO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 15 [STATO DI RAFFRONTO PIANTA PIANO SECONDO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 16 |STATO DI RAFFRONTO PIANTA PIANO TERZO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 17 |STATO DI RAFFRONTO PIANTA PIANO QUARTO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 18 [STATO DI RAFFRONTO PIANTA COPERTURA 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 19 |STATO DI RAFFRONTO PROSPETTI E SEZIONE ALA SUD 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 20 [STATO DI RAFFRONTO PROSPETTI E SEZIONI CORPO CENTRALE 1:100 novembre 2024
PE T |310 | 21 |[STATO DI RAFFRONTO PROSPETTI E SEZIONI ALA NORD 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 22 |STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO INTERRATO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 23 |[STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO TERRA 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 24 |STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO PRIMO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 25 [STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO SECONDO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 26 [STATO DIPROGETTO PIANTA PIANO TERZO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 27 |[STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO QUARTO 1:100 novembre 2024
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PE T | 310 | 28 |STATO DI PROGETTO PIANTA COPERTURA 1:100 novembre 2024
PE T |310 | 29 |STATO DI PROGETTO PROSPETTI E SEZIONE ALA SUD 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 30 [STATO DI PROGETTO PROSPETTI E SEZIONI CORPO CENTRALE 1:100 novembre 2024
PE T |310 | 31 |STATO DI PROGETTO PROSPETTI E SEZIONI ALA NORD 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 32 [STATO DI PROGETTO CONTROSOFFITTI PIANTA PIANO TERRA 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 33 |STATO DI PROGETTO CONTROSOFFITTI PIANTA PIANO PRIMO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 34 |[STATO DI PROGETTO CONTROSOFFITTI PIANTA PIANO SECONDO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 35 [STATO DI PROGETTO CONTROSOFFITTI PIANTA PIANO TERZO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 36 |[STATO DI PROGETTO CONTROSOFFITTI PIANTA PIANO QUARTO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 37 [STATO DI PROGETTO RIVESTIMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI PIANTA PIANO TERRA 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 38 |[STATO DIPROGETTO RIVESTIMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI PIANTA PIANO PRIMO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 39 [STATO DI PROGETTO RIVESTIMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI PIANTA PIANO SECONDO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 40 [STATO DI PROGETTO RIVESTIMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI PIANTA PIANO TERZO 1:100 novembre 2024
PE T | 310 | 41 |STATO DI PROGETTO RIVESTIMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI PIANTA PIANO QUARTO 1:100 novembre 2024
330 — IMPIANTI
PE R |330| 01 ‘HELAZIONE REQUISITI ENERGETICI - novembre 2024
335 — IMPIANTI — VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
PE R | 335 | 01 [RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI - novembre 2024
PE T |335| 01 [C-PIANO INTERRATO 1:50 novembre 2024
PE T |335| 02 [C-PIANO TERRA CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T |335| 03 |C-PIANO TERRA CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |335| 04 [C-PIANO PRIMO CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T | 335 | 05 |C-PIANO PRIMO CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |335| 06 [C-PIANO PRIMO CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T | 335 07 |C-PIANO SECONDO CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T |335| 08 [C-PIANO SECONDO CORPO NORD CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |335| 09 [C-PIANO TERZO CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T | 335 | 10 |C-PIANO TERZO CORPI CENTRALE E NORD 1:50 novembre 2024
PE T |335| 11 [C-PIANO QUARTO CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T |[335| 12 |C-PIANO QUARTO CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T |335| 13 |C- SCHEMA LOGICO FUNZIONALE CENTRALE TERMICA - novembre 2024
PE T |335| 14 |C-SCHEMA LOGICO FUNZIONALE TERMINALI EMISSIONE - novembre 2024
PE T |335| 15 |V-PIANO TERRA CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T |335| 16 [V-PIANO PRIMO CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T |335| 17 |V-PIANO PRIMO CORPO CENTRALE/SUD 1:50 novembre 2024
PE T |335| 18 |V-PIANO SECONDO CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T |[335| 19 |V-PIANO SECONDO CORPO SUD/CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |335| 20 |V-PIANO TERZO CORPO NORD/CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |335| 21 |V-PIANO TERZO CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T |335| 22 |V-PIANO QUARTO CORPO NORD/CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |335| 23 |V-PIANO QUARTO CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T | 335 24 |V-PIANO COPERTURA CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T |335| 25 |V-PIANO COPERTURA CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T |[335| 26 |V-SCHEMA LOGICO FUNZIONALE - novembre 2024
337 - IMPIANTI — IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
PE T | 337 | 01 [PIANO INTERRATO - CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 02 |PIANO INTERRATO - CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 03 [PIANO INTERRATO - CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 04 |PIANO TERRA - CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 05 [PIANO TERRA - CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 06 [PIANO TERRA - CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 07 |PIANO PRIMO - CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 08 [PIANO PRIMO - CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |337 | 09 [PIANO PRIMO - CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 10 [PIANO SECONDO - CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T |337 | 11 |PIANO SECONDO - CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 12 [PIANO SECONDO - CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 13 |PIANO TERZO - CORPO SUD 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 14 [PIANO TERZO - CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 15 [PIANO TERZO - CORPO NORD 1:50 novembre 2024
PE T | 337 | 16 |IS—SCHEMA FUNZIONALE ANTINCENDIO - novembre 2024
PE T | 337 | 17 [SCHEMA LOGICO FUNZIONALE IDRICO SANITARIO - novembre 2024
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338 — IMPIANTI — ELETTRICO E SPECIALI
PE R | 338 | 01 |RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA IMPIANTI ELETTRICI - novembre 2024
PE R | 338 | 02 |RELAZIONE DI CALCOLO - novembre 2024
PE R | 338 | 03 [RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO - novembre 2024
PE T |338| 01 [SF-PIANO TERRA ALA NORD 1:50 novembre 2024
PE T |338| 02 [SF-PIANO PRIMO ALA NORD 1:50 novembre 2024
PE T |338| 03 [SF-PIANO SECONDO ALA NORD, ZONA OVEST 1:50 novembre 2024
PE T |338| 04 [SF-PIANO TERZO ALA NORD, ZONA OVEST 1:50 novembre 2024
PE T |338 | 05 [SF-PIANO SOTTOTETTO ALA NORD, ZONA OVEST 1:50 novembre 2024
PE T |338| 06 [SF-PIANO TERRA CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T | 338 | 07 [SF-PIANO PRIMO CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |338| 08 [SF-PIANO SECONDO CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |338| 09 [SF-PIANO TERZO CORPO CENTRALE 1:50 novembre 2024
PE T |338 | 10 [SF-PIANO PRIMO ALA SUD 1:50 novembre 2024
PE T |338| 11 [SF-PIANO SECONDO ALA SUD 1:50 novembre 2024
PE T |338| 12 [SF-PIANO TERZO ALA SUD 1:50 novembre 2024
PE T |338| 13 |SP-SCHEMIABLOCCHI - novembre 2024
PE T |338 | 14 |SP-SCHEMI UNIFILARI - novembre 2024
PE T |338| 15 [SP-PIANO INTERRATO ALA NORD, ZONA OVEST 1:50 novembre 2024
PE T |338| 16 [SP-PIANO TERRA ALA NORD VARIE novembre 2024
PE T |338| 17 [SP-PIANO PRIMO ALA NORD VARIE novembre 2024
PE T |338| 18 [SP-PIANO SECONDO ALA NORD, ZONA OVEST VARIE novembre 2024
PE T |338 | 19 [SP-PIANO TERZO ALA NORD, ZONA OVEST VARIE novembre 2024
PE T |338| 20 [SP-PIANO SOTTOTETTO ALA NORD, ZONA OVEST VARIE novembre 2024
PE T | 338 | 21 |SP-PIANO TERRA CORPO CENTRALE VARIE novembre 2024
PE T |338| 22 [SP-PIANO PRIMO CORPO CENTRALE VARIE novembre 2024
PE T |338| 23 [SP-PIANO SECONDO CORPO CENTRALE VARIE novembre 2024
PE T | 338 | 24 |SP-PIANO TERZO CORPO CENTRALE VARIE novembre 2024
PE T |338| 25 [SP-PIANO PRIMO ALA SUD VARIE novembre 2024
PE T | 338 | 26 [SP-PIANO SECONDO ALA SUD VARIE novembre 2024
PE T |338| 27 [SP-PIANO TERZO ALA SUD VARIE novembre 2024
PE T |338| 28 [SP-PIANO SOTTOTETTO ALA SUD 1:50 novembre 2024
PE T | 338 | 29 |PERIZIA - PIANO TERRA E PRIMO ALA NORD 1:100 novembre 2024
PE T | 338 | 30 |PERIZIA-PIANO TERRA E PRIMO CORPO CENTRALE 1:100 novembre 2024
PE T |338 | 31 |PERIZIA - PIANO PRIMO ALA SUD 1:100 novembre 2024
350 - MANUTENZIONE
PE R | 350 | 01 |PIANO DI MANUTENZIONE - OPERE EDILI - novembre 2024
PE R | 350 | 02 |PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI - novembre 2024
PE R | 350 | 03 [PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - novembre 2024
420 - SICUREZZA DI CANTIERE
PE R | 420 | 01 [PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE Art. 100 D.Lgs. 81/08 - novembre 2024
PE R | 420 | 02 |PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ALLEGATO “B” DIAGRAMMA DI GANTT - novembre 2025
PE R |a20 | 03 IPIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ALLEGATO “C” SCHEDE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI, SCHEDE AGGIUNTIVIE, GESTIONE R novembre 2026
INTERFERENZE
PE R | 420 | 04 |PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ALLEGATO “D” STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA - novembre 2027
PE R | 420 | 05 |PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ALLEGATO “E” ANALISI PREZZI DELLA SICUREZZA - novembre 2028
PE T | 420 | 06 |PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - LAYOUT DI CANTIERE - PLANIMETRIA 1:200 novembre 2029
PE T | 420 | 07 [PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - LAYOUT - LAVORO PIANO INTERRATO 1:100 novembre 2030
PE T | 420 | 08 [PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - LAYOUT - LAVORO PIANO TERRA 1:100 novembre 2031
PE T | 420 | 09 |PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - LAYOUT - LAVORO PIANO PRIMO 1:100 novembre 2032
PE T | 420 | 10 [PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - LAYOUT - LAVORO PIANO SECONDO 1:100 novembre 2024
PE T | 420 | 11 |PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - LAYOUT - LAVORO PIANO TERZO 1:100 novembre 2024
PE T | 420 | 12 [PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - LAYOUT - LAVORO PIANO QUARTO - SOTTOTETTO 1:100 novembre 2024
PE R | 420 | 13 [FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA ALL. XVI D.Lgs. 81/08 - novembre 2024
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