

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOSTRA – PERTINENZE SCUOLE SANZIO –
OPERA 667823

ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

	codice	DESCRIZIONE	Scala	data
1	E.R.110.01	Relazione tecnico descrittiva		novembre 2023
2	E.R.110.02	Documentazione fotografica		novembre 2023
3	E.R.110.03	Relazione sul rispetto dei CAM		novembre 2023
4	E.R.110.04	Quadro economico		novembre 2023
5	E.R.110.05	Cronoprogramma		novembre 2023
6	E.R.110.06	Capitolato speciale d'appalto_Norme tecniche		novembre 2023
7	E.R.110.07	Capitolato speciale d'appalto e di cottimo – parte amministrativa		novembre 2023
8	E.R.130.01	Computo metrico		novembre 2023
9	E.R.130.02	Elenco descrittivo delle voci (con prezzi)		novembre 2023
10	E.R.130.03	Elenco descrittivo delle voci		novembre 2023
11	E.R.130.04	Analisi prezzi		novembre 2023
12	E.R.130.05	Quadro d'incidenza della manodopera		novembre 2023
13	E.R.130.06	Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera		novembre 2023
14	E.T.310.01	Planimetria stato di fatto	1:200 1:2000	novembre 2023
15	E.T.310.02	Planimetria di progetto	1:200	novembre 2023
16	E.T.310.03	Planimetria Area A1 stato di fatto	1:100 1:2000	novembre 2023
17	E.T.310.04	Rilievo Area A1	1:100	novembre 2023
18	E.T.310.05	Planimetria Area A1 di progetto	1:100	novembre 2023
19	E.T.310.06	Planimetria Area A1 di raffronto	1:100	novembre 2023
20	E.T.310.07	Quadranti Q1 Q2	1:50	novembre 2023
21	E.T.310.08	Sezioni S1 S2 S3	1:50	novembre 2023
22	E.T.310.09	Pacchetti P	1:5	novembre 2023
23	E.T.310.10	Dettagli costruttivi D1	1:10	novembre 2023
24	E.T.310.11	Dettagli costruttivi D2	1:10	novembre 2023
25	E.T.310.12	Dettagli costruttivi P1 Corpi Illuminanti	1:20 1:5 1:1000	novembre 2023
26	E.T.310.13	Dettagli costruttivi P2 Pennoni - C1 Videocitofono	1:20 1:10	novembre 2023
27	E.T.310.14	Dettagli costruttivi R1 Rastrelliere biciclette	1:10	novembre 2023
28	E.T.310.15	Dettagli costruttivi E1	1:10	novembre 2023
29	E.T.310.16	Dettagli costruttivi PM1 Parapetto metallico Scuole Sanzio	1:20 1:10 1:5	novembre 2023
30	E.T.310.17	Dettagli costruttivi PM2 Parapetto metallico Via Clesio	1:10	novembre 2023
31	E.T.314.01	Planimetria reti	1:100	novembre 2023
32	E.T.314.02	Planimetria raffronto reti	1:100:200 1:1000	novembre 2023
33	E.R.420.01	Piano di sicurezza e coordinamento		novembre 2023
34	E.R.420.02	Stima dei costi per la sicurezza e analisi prezzi		novembre 2023
35	E.R.420.03	Diagramma di Gantt		novembre 2023
36	E.R.420.04	Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere		novembre 2023
37	E.R.420.05	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera		novembre 2023
38	E.T.420.01	Layout e fasi di cantiere	1:100	novembre 2023