Opera 6654 - Area ex Atesina. Allestimento dei laboratori per la progettazione partecipata delle linee guida per il Masterplan di
rigenerazione delle aree liberate dall'interramento del tratto centrale della linea ferroviaria
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LOTTO 1 — OPERE EDILI
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LOTTO 2 — LAVORI DA FALEGNAME SALE 1
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LOTTO 3 — LAVORI DA FALEGNAME SALA 3
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LOTTO 4 — IMPIANT
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ELABORATI GENERALI

Quadro economico

Capitolato speciale d’appalto — norme amministrative
Capitolato speciale d’appalto — norme tecniche
Perizia forniture e servizi

Lotto 1 — Lavori in economia non progettualizzabili

PROGETTO ARCHITETTONICO
Planimetria
Pianta_Stato di Fatto
Pianta_Progetto
Pianta_Raffronto
Pianta_Demolizioni
Prospetti nord
Prospetti ovest
Sezione AA

Sezione BB

Sezione CC

Panca in OSB
Cancello metallico P2
Cancello metallico P4

TECNICO AMMINISTRATIVE
Relazione tecnica
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Elenco descrittivo delle lavorazioni
Analisi prezzi

Lista delle lavorazioni e forniture
Lista incidenza della manodopera

e2

TECNICO AMMINISTRATIVE
Relazione tecnica
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Elenco descrittivo delle lavorazioni
Analisi prezzi

Lista delle lavorazioni e forniture
Lista incidenza della manodopera

TECNICO AMMINISTRATIVE
Relazione tecnica
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Elenco descrittivo delle lavorazioni
Analisi prezzi

Lista delle lavorazioni e forniture
Lista incidenza della manodopera

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
Norme tecniche impianti elettrici

Analisi prezzi

Schema quadri elettrici

Planimetria impianti elettrici

Planimetria corpi illuminanti e FM

TECNICO AMMINISTRATIVE
Computo metrico estimativo
Elenco descrittivo delle voci

Lista delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione
dell'opera o dei lavori

Incidenza della Manodopera

TECNICO AMMINISTRATIVE

Computo metrico estimativo

Elenco descrittivo delle voci

Lista delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione
dell’'opera o dei lavori

Incidenza della Manodopera

PROGETTO DELLA SICUREZZA

Stato di progetto - Relazione PSC

Stato di progetto — Allegato B — Valutazione del rischio

Stato di progetto — Allegato C — Stima dei costi della sicurezza
Stato di progetto — Allegato A — Cronoprogramma

Stato di progetto — Inquadramento area cantiere

Stato di progetto — Allestimento cantiere

Stato di progetto — Prime indicazioni per demolizioni — aree di
intervento
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