

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOPRAMONTE LUNGO LA S.P. 85 TRA LA FARMACIA ED IL BIVIO PER BASELGA DEL BONDONE

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

numero	RELAZIONI	DATA	SCALA
E.001	RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA	Novembre 2019	-
E.002	RELAZIONE DI CALCOLO	Novembre 2019	-
E.003	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	Novembre 2019	-
E.005	ANALISI PREZZI	Novembre 2019	-
E.006	QUADRO ECONOMICO	Novembre 2019	-
E.007	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - norme tecniche	Novembre 2019	-
E.008	PIANO DI MANUTENZIONE	Novembre 2019	-
E.009	TIPO DI FRAZIONAMENTO	Novembre 2019	-
E.010	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	Novembre 2019	-
E.011	LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE FORNITURE	Novembre 2019	-
E.012	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - norme amministrative	Novembre 2019	-
E.013	RISCHIO GEOLOGICO	Novembre 2019	-
numero	TAVOLE		
E.101	INQUADRAMENTI CARTOGRAFICI	Novembre 2019	1:1000-1:2000
E.102	RILIEVO TOPOGRAFICO	Novembre 2019	1:250
E.103a	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Novembre 2019	1:250
E.103b	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Novembre 2019	1:250
E.104	PLANIMETRIA STATO ATTUALE	Novembre 2019	1:250
E.105	PLANIMETRIA DI PROGETTO	Novembre 2019	1:250
E.106	PLANIMETRIA DI RAFFRONTO	Novembre 2019	1:250
E.107a	SEZIONI - PROGETTO/RAFFRONTO	Novembre 2019	1:200
E.107b	SEZIONI PROGETTO/RAFFRONTO	Novembre 2019	1:200
E.108	SEZIONI TIPO	Novembre 2019	1:50
E.109	PROSPETTO MURI	Novembre 2019	1:100
E.110a	ARMATURE	Novembre 2019	1:20 – 1:50
E.110b	ARMATURE	Novembre 2019	1:20
E.111	PLANIMETRIA CATASTALE - ESPROPRI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE-	Novembre 2019	1:250
E.112	FRAZIONAMENTO - ESTRATTO MAPPA	Novembre 2019	1:1000
numero	ALLEGATI		
PSC.01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	Novembre 2019	
PSC.02	CRONOPROGRAMMA LAVORI	Novembre 2019	
PSC.03	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (Art. 91 e Allegato XVI D.Lgs 81/08)	Novembre 2019	
PSC.04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER GLI ONERI DI SICUREZZA	Novembre 2019	
01_sic	LAYOUT DI CANTIERE - FASI 1 E 2	Novembre 2019	1:500, a vista
02_sic	LAYOUT DI CANTIERE - FASI 3 E 4	Novembre 2019	1:500, a vista
03_sic	LAYOUT DI CANTIERE - PRESCRIZIONI FASE 1	Novembre 2019	1:200, A VISTA
04_sic	LAYOUT DI CANTIERE - PRESCRIZIONI FASE 2	Novembre 2019	1:200, a vista
05_sic	LAYOUT DI CANTIERE - PRESCRIZIONI FASE 3	Novembre 2019	1:200, A VISTA
06_sic	LAYOUT DI CANTIERE - PRESCRIZIONI FASE 4 E FASI FINALI	Novembre 2019	1:200, A VISTA
	RELAZIONE GEOLOGICA sulla caratterizzazione e modellazione geologica e sismica del sito	Novembre 2019	
	Stima degli oneri per prove di laboratorio e collaudi in corso d'opera	11 dicembre 2019	
	Perizia spostamento sottoservizi	Novembre 2019	