PROGETTO ESECUTIVO
“Parcheggio in localita Dossol a Sopramonte ”
opera n. 6422
ELENCO ELABORATI

N° | ELABORATO DESCRIZIONE SCALA DATA

1 E.R.110.10  |RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - marzo 2021
2 E.R.120.10  |CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME AMMINISTRATIVE - marzo 2021
3 E.R.120.20 |CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME TECNICHE - marzo 2021
4 E.R.130.10  [ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI - marzo 2021
5 E.R.130.20 |[COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - marzo 2021
6 E.R.130.30  |[LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE - marzo 2021
7 E.R.130.40  |ANALISI PREZZI UNITARI - marzo 2021
8 E.T.210.10 |[ESTRATTI CARTOGRAFICI VARIE marzo 2021
9 E.R.230.10  [ELENCO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE - marzo 2021
10 E.T.230.10  |PLANIMETRIA OCCUPAZIONE TEMPORANEA 1:200 marzo 2021
11 E.T.311.10  |PLANIMETRIA DI RILIEVO 1:200 marzo 2021
12 E.T.311.20 |PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:200 marzo 2021
13 E-T.311.30 |PLANIMETRIA DI RAFFRONTO 1:200 marzo 2021
14 E.T.311.40 |PROFILO LONGITUDINALE PERCORSO DI ACCESSO 1:200 marzo 2021
15 E.T.311.41 PROSPETTI MURI DI SOSTEGNO 1:100 marzo 2021
16 E.T.311.50 |SEZIONI DI RAFFRONTO 1:200 marzo 2021
17 E.T.311.60 |SEZIONI DI PROGETTO 1-9 1:100 marzo 2021
18 E.T.311.65 |SEZIONI DI PROGETTO 10-15 1:100 marzo 2021
19 E.T.311.70  |PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI, VERDE E SEGNALETICA STRADALE 1:200 marzo 2021
20 E.T.311.75  |PLANIMETRIA SCOTICO E SCARIFICHE 1:200 marzo 2021
21 E.T.311.80 SEZIONI TIPO 1:50 marzo 2021
22 E.T.311.100 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE marzo 2021
23 E.T.314.10  |PLANIMETRIA SMALTIMENTO ACQUE 1:200 marzo 2021
24 E.R.322.10 |RELAZIONE STRUTTURE IN C.A. - marzo 2021
25 E.T.322.10  |PARTICOLARI MURI IN C.A. 1:20 marzo 2021
26 E.T.332.10  |PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1:200 marzo 2021
27 E.R.33220 |RELAZIONE CALCOLO ILLUMINOTECNICO - marzo 2021
28 E.R.340.10 |RELAZIONE GEOLOGICA - dicembre 2020
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29 E.R.340.20 |RELAZIONE GEOTECNICA dicembre 2020
30 E.R.340.30  |ANALISI DEL RISCHIO GEOLOGICO - dicembre 2020
31 E.R.420.10 PSC RELAZIONE - dicembre 2020
32 E.R42020 |PSC CRONOPROGRAMMA LAVORI - dicembre 2020
33 E.R420.30 |PSC STIMA ONERI SICUREZZA - dicembre 2020
34 E.R42040 |PSC FASCIOLO DELL'OPERA - dicembre 2020
35 E.R420.50 |PSC SCHEMI STRADALI TIPO - dicembre 2020
36 E.T.420.10 |PSC PLANIMETRIA GENERALE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1:200 dicembre 2020
37 E.T.420.20 PSC FASE LAVORATIVA 1 - Schema tipo realizzazione muri in cls - dicembre 2020
- Schema tipo pavimentazioni e finiture
38 E.T.420.30 PSC FASE LAVORATIVA 2-3 - dicembre 2020
- Schema tipo scavi e sottoservizi
39 | E.R.COV.420.10 |PSC COVID 19 — RELAZIONE - dicembre 2020
40 | E.R.COV.420.20 |PSC COVID 19 — ELENCO PREZZI - dicembre 2020
41 | E.R.COV.420.30 |PSC COVID 19 — ONERI DELLA SICUREZZA - dicembre 2020
il capoufficio:

ing. Marcello Nascimbeni

visto: Il Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria

ing. Bruno Delaiti
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