

IL LAVORO

Regione

Trentino Alto Adige

Provincia

Provincia Autonoma di Trento

Comune

Trento

Lavoro

MODIFICA DELLA VIABILITA' DELLA S.P. 90 2° TRONCO DAL KM 24.850 AL KM 25.250 E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 90 2° TRONCO E VIA DELLA CROCE

Committente

FERRARI F.lli Lunelli S.p.A.
Via Ponte di Ravina, 15
38123 Trento (Tn)

Ubicazione lavori

Località Ravina
38123 Trento (Tn)

Destinazione opere

Infrastrutture

PROGETTO PRELIMINARE

LA PROGETTAZIONE

Elaborato

PP.ECO.05

Titolo

QUADRO ECONOMICO SUDDIVISO IN LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Tecnico incaricato - Coordinamento

Dott. Ing. Luca Steinwandter

DELLA PROV. DI TRENTO
Dott. Ing. LUCA STEINWANDTER
ISCRIZIONE ALBO N° 1427

Gruppo di progettazione

Progetto architettonico
Ing. Luca Steinwandter

Sviluppo tecnico
Ing. Matteo Poggianti
Ing. Francesca Bertè

Progetto strutturale
-

Progetto impianti tecnologici
-

LA QUALITÀ

Dati	Rev.	Descrizione revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
Commessa: [2018-19]-[ARC]-[PP]	0	Prima emissione	19 luglio 2019	BRTFNC	RMNPI A	STNLCU
Scala	1					
Formato: A4	2					
Nome file: PP.ECO.Computo parametrico.dcf	3					
	4					

Il presente progetto è il frutto del lavoro della società ENG Group s.r.l. A termine di legge tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di ENG Group s.r.l.
Attività interne ed esterne gestite con un Sistema di Qualità Totale secondo la norma EN ISO 9001:2008 dall'Ente DNV - Det Norske Veritas
Numero di registrazione CERT-17143-2006-AQ-VEN-SINCERT



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) LAVORI	
Lavori modifica viabilità e realizzazione nuova rotatoria euro	2'085'000,00
TOTALE LAVORI euro	2'085'000,00
B) ACQUISTO AREE	
C) SOMMA A DISPOSIZIONE	
Imprevisti:	100'000,00
Spese Tecniche:	
Progettazione preliminare	
Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	
Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	
Totale Spese Tecniche euro	180'000,00
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE euro	280'000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	
Trento, 23/07/2019	
Il Tecnico Dott. Ing. Luca Steinwandter	